

## 令和6年度発注予定業務（コンサル）一覧表（第4回）

- 注意 1 発注内容は、公表時点で把握されている業務内容ですので、業務の追加等があります。変更内容については、「明石市ホームページ」の発注情報でお知らせします。
- 注意 2 この内容については公表時の予定ですので、発注時において業務名、概要等が変更されている場合があります。
- 注意 3 この一覧表は、業務ごとの発注時期の順で記載しています。
- 注意 4 この一覧表に記載している業務は、明石市契約規則第52条第2号アに規定する工事に直接関連するものに限ります。

## 明石市

番号	件名	履行場所 (明石市は省略)	終了日	期間	業種	概要	発注方法	発注時期
1	明石市江井島小学校受水槽・消火水槽改修工事実施設計業務委託	大久保町西島252		180日間	建築	受水槽・消火水槽改修及び直圧化検討・設計	入札	第4四半期
2	明石市江井島中学校高圧受変電設改修工事実施設計業務委託	大久保町西島680-5		150日間	建築	大久保町西島680-5	入札	第4四半期
3	大久保428号線他詳細設計業務委託	大久保町大窪地内	令和7年3月31日		建コン	道路設計	入札	第4四半期
4	二見浄化センター汚泥消化タンク設備実施設計業務委託	二見町南二見3	令和7年3月31日		建コン	詳細設計	入札	第4四半期
5	二見浄化センター最終沈殿池設備ほか実施設計業務委託	二見町南二見3	令和7年3月31日		建コン	詳細設計	入札	第4四半期
6	西岡ポンプ場受変電設備ほか実施設計委託	魚住町西岡1474-1	令和7年3月31日		建コン	基本設計・詳細設計	入札	第4四半期
7	林ポンプ場スクリーンかす設備実施設計業務委託	林3-18	令和7年3月31日		建コン	基本設計・詳細設計	入札	第4四半期
8	朝霧浄化センター流入渠実施設計業務委託	朝霧南町1丁目219	令和7年3月31日		建コン	詳細設計	入札	第4四半期
9	管渠改築実施設計業務委託	市内一円	令和7年3月31日		建コン	改築・詳細設計	入札	第4四半期

## 水道局

番号	件名	履行場所 (明石市は省略)	終了日	期間	業種	概要	発注方法	発注時期
1	該当なし							