入　札　結　果　表

件　　名	明石クリーセンター管理棟外壁改修ほか工事					
個　　所	明石市大久保町松陰１１３１					
入札執行日時	令和4年6月23日　　午前10時20分　(804会議室)					
執行者職氏名	執行者職氏名	契約担当課長　川井　祐輔				
	補助者職氏名	工事契約担当係長　大畠　純司				
契約金額	入札書記載金額　×1.10＝　契約金額					
算出表	¥76,700,000　×1.10＝　¥84,370,000					
予定価格	¥104,397,000（税抜：円）					
変動型低入札価格調査	¥93,957,300（税抜：円）					
低入札基準価格未満の入札者があった場合に、最低者を落札者とせず下記の落札を決定とした理由						
変動型低入札価格調査　有	平均値（下位5者の平均値）	79,726,000	※	※	失格値（平均値＊0.85）	67,767,100

	入札者	入札金額（税抜）		摘要
		１回目		
1	政井建設工業株式会社	¥76,700,000		落札(7/22決定)
2	辻建設株式会社	¥78,500,000		
3	株式会社友基建設	¥78,530,000		
4	スズキ建設工業株式会社	¥82,000,000		
5	株式会社にしけん	¥82,900,000		
	以下余白			