
明石市政策局プロジェクト推進室

令和6年度　工事仕様書・設計内訳書

工事名称 明石市役所新庁舎建設工事（STEP3-1及び3-2）

工事場所 明石市中崎１丁目５番１号



明石市政策局プロジェクト推進室

１  工事内容

    市役所新庁舎建設及び関連工事（STEP3-1及び3-2）

２  支払条件

  ⑴  前金払

      2027年度：出来高予定額(請負金額× 2.6％)の40％以内

      2028年度：出来高予定額(請負金額×97.4％)の40％以内

  ⑵  中間前金払

      2027年度：出来高予定額(請負金額× 2.6％)の20％以内

      2028年度：出来高予定額(請負金額×97.4％)の20％以内

  ⑶  部分払  2027年度：１回 / 2028年度：３回 

  ⑷  完成払  完成後、残額一括支払い

３  特記事項

  ⑴  関係法令等を遵守し、必要な手続きを遅滞なく行うこと。また、これらに要する費

    用は、受注者負担とする。

  ⑵  省エネ、省資源、廃棄物の減量、リサイクルの推進等により、環境負荷の低減を図

    ること。

  ⑶  「明石市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例」の対象となる建設廃棄物

    の産業廃棄物処理業者への引渡しが完了したときは、同条例第17条に基づき、建設資

    材廃棄物引渡完了報告を本市担当職員に提出すること。

  ⑷  引渡しまでに要する試験運転及び各試験等の費用は、受注者負担とする。

  ⑸  原則、日曜日、祝日及び夜間は作業を行わないこと。

  ⑹  本工事は、月単位の週休２日に取り組むことを指定する工事である。なお、週休２

    日の導入による積算方法については、「国営積第13号（令和６年３月22日）営繕工事

    における週休２日促進工事の実施に係る積算方法等の運用について（改正）」に基づ

    き単価を補正し、積算している。

  ⑺  万一、事故や苦情が発生した場合には、速やかに対応するとともに、対応内容を記

    録し、工事監理者及び本市担当職員に報告すること。

  ⑻  敷地内及び敷地周辺は、全面禁煙とする。

  ⑼  工事期間中は、必要に応じて交通誘導員を増員すること。

  ⑽  工程、仮設計画及び工事施工に当たっては、工事監理者及び本市担当職員と事前に

    打合せを行い、来庁者、近隣住民、通学児童、職員等に十分配慮すること。

  ⑾  本設計書は公共建築工事積算基準等（2024年1月1日時点の最新版）に基づき積算し

    ている。

  ⑿  2027年度における出来高率（2.6％）を超えた時点で中間出来高検査を受検し、部

    分払の請求を行うこと。原則2028年３月31日までに行うこととするが、実施できない

    場合は、本市担当職員と協議の上、中間出来高検査及び部分払請求のスケジュールを

    決定すること。



明石市政策局プロジェクト推進室

工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接工事費      

建築工事        

1   
式

電気設備工事    

1   
式

機械設備工事    

1   
式

計

共通費          

  共通仮設費    

1   
式

  現場管理費    

1   
式

  一般管理費等  

1   
式

計

工事価格        

1   
式

消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％

式

工事費          

1   
式



明石市政策局プロジェクト推進室

工事種別内訳 2

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

建築工事        

1   
式

電気設備工事    

1   
式

機械設備工事    

1   
式

計



明石市政策局プロジェクト推進室

建築工事　種目別内訳 3

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

ｽﾃｯﾌﾟ3          

外構工事(開発2工区) 1   
式

ｽﾃｯﾌﾟ3          

解体工事        1   
式

計



明石市政策局プロジェクト推進室

電気設備工事　種目別内訳 4

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

撤去工事　STEP3-1

1   
式

解体工事　STEP3-1

1   
式

外構整備　STEP3-2

1   
式

計



明石市政策局プロジェクト推進室

機械設備工事　種目別内訳 5

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

ステップ3-1     

解体工事        1   
式

ステップ3-2     

外構工事(開発2工区) 1   
式

計
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建築工事　科目別内訳 6

ｽﾃｯﾌﾟ3外構工事(開発2工区)

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

舗装工事        

1   
式

雨水排水工事    

1   
式

囲障工事        

1   
式

植栽工事        

1   
式

その他工事      

1   
式

道路工事        

1   
式

敷地外外構工事  

1   
式

発生材処理      

1   
式

計
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建築工事　科目別内訳 7

ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

事務棟          

1   
式

窓口棟          

1   
式

窓口南会議室棟  

1   
式

公用車管理事務所

1   
式

帳票庫          

1   
式

新聞受け        

1   
式

本庁舎議会棟    

1   
式

西庁舎事務棟    

1   
式

分庁舎事務棟    

1   
式

中崎分署棟      

1   
式

南会議室棟      

1   
式

国保ﾚｾﾌﾟﾄ       

1   
式

西庁舎西ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫

1   
式

西庁舎東ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫

1   
式

封筒倉庫        

1   
式

ｺﾞﾐ置場         

1   
式

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫1     

1   
式

駐輪場1         

1   
式

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ警備員ﾎﾞｯｸｽ

1   
式

階段下倉庫      

1   
式



明石市政策局プロジェクト推進室

建築工事　科目別内訳 8

ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

電話ﾎﾞｯｸｽ       

1   
式

駐輪場2         

1   
式

駐輪場3         

1   
式

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫2     

1   
式

書庫･倉庫       

1   
式

喫煙室2         

1   
式

外構解体        

1   
式

発生材処理      

1   
式

計
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電気設備工事　科目別内訳 9

撤去工事　STEP3-1

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

1.撤去工事      

1   
式

2.発生材処理    

1   
式

計
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電気設備工事　科目別内訳 10

解体工事　STEP3-1

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

1.窓口棟        

1   
式

2.事務棟        

1   
式

3.議会棟        

1   
式

4.中崎分署      

1   
式

5.分庁舎        

1   
式

6.西庁舎        

1   
式

7.南会議室棟    

1   
式

8.その他　(国保ｾﾚｸﾄ　新聞受室

公用車管理事務所　帳票室) 1   
式

9.市役所駐車場  

1   
式

10.発生材処理   

1   
式

計
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電気設備工事　科目別内訳 11

外構整備　STEP3-2

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

発電設備        

1   
式

外灯設備        

1   
式

駐車場管制設備  

1   
式

監視カメラ設備  

1   
式

計
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機械設備工事　科目別内訳 12

ステップ3-1解体工事

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

01事務棟        

1   
式

02窓口棟        

1   
式

03窓口南会議室棟

1   
式

04管財担当公用車管理事務所

1   
式

07議会棟        

1   
式

11南会議室棟    

1   
式

08西庁舎棟      

1   
式

09分庁舎        

1   
式

10中崎分署棟    

1   
式

12国保レセプト  

1   
式

屋外排水設備    

1   
式

外構解体        

1   
式

発生材処理      

1   
式

計
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機械設備工事　科目別内訳 13

ステップ3-2外構工事(開発2工区)

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

屋外給水設備    

1   
式

計
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建築工事　中科目別内訳 14

ｽﾃｯﾌﾟ3外構工事(開発2工区)

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

舗装工事        

1   
式

計

雨水排水工事    

1   
式

計

囲障工事        

1   
式

計

植栽工事        

1   
式

計

その他工事      

1   
式

計

道路工事        

1   
式

計

敷地外外構工事  

1   
式

計

発生材処理      運搬            

1   
式

発生材処理      処分            

1   
式

計



明石市政策局プロジェクト推進室

建築工事　中科目別内訳 15

ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

事務棟          直接仮設工事    

1   
式

事務棟          解体工事        

1   
式

計

窓口棟          直接仮設工事    

1   
式

窓口棟          解体工事        

1   
式

計

窓口南会議室棟  直接仮設工事    

1   
式

窓口南会議室棟  解体工事        

1   
式

計

公用車管理事務所 直接仮設工事    

1   
式

公用車管理事務所 解体工事        

1   
式

計

帳票庫          直接仮設工事    

1   
式

帳票庫          解体工事        

1   
式

計

新聞受け        直接仮設工事    

1   
式

新聞受け        解体工事        

1   
式

計

本庁舎議会棟    直接仮設工事    

1   
式

本庁舎議会棟    解体工事        

1   
式
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建築工事　中科目別内訳 16

ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

計

西庁舎事務棟    直接仮設工事    

1   
式

西庁舎事務棟    解体工事        

1   
式

計

分庁舎事務棟    直接仮設工事    

1   
式

分庁舎事務棟    解体工事        

1   
式

計

中崎分署棟      直接仮設工事    

1   
式

中崎分署棟      解体工事        

1   
式

計

南会議室棟      直接仮設工事    

1   
式

南会議室棟      解体工事        

1   
式

計

国保ﾚｾﾌﾟﾄ       直接仮設工事    

1   
式

国保ﾚｾﾌﾟﾄ       解体工事        

1   
式

計

西庁舎西ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫 解体工事        

1   
式

計

西庁舎東ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫 解体工事        

1   
式

計



明石市政策局プロジェクト推進室

建築工事　中科目別内訳 17

ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

封筒倉庫        解体工事        

1   
式

計

ｺﾞﾐ置場         直接仮設工事    

1   
式

ｺﾞﾐ置場         解体工事        

1   
式

計

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫1     解体工事        

1   
式

計

駐輪場1         直接仮設工事    

1   
式

駐輪場1         解体工事        

1   
式

計

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ警備員ﾎﾞｯｸｽ 解体工事        

1   
式

計

階段下倉庫      直接仮設工事    

1   
式

階段下倉庫      解体工事        

1   
式

計

電話ﾎﾞｯｸｽ       解体工事        

1   
式

計

駐輪場2         直接仮設工事    

1   
式

駐輪場2         解体工事        

1   
式

計
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建築工事　中科目別内訳 18

ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

駐輪場3         直接仮設工事    

1   
式

駐輪場3         解体工事        

1   
式

計

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫2     解体工事        

1   
式

計

書庫･倉庫       直接仮設工事    

1   
式

書庫･倉庫       解体工事        

1   
式

計

喫煙室2         直接仮設工事    

1   
式

喫煙室2         解体工事        

1   
式

計

外構解体        

1   
式

計

発生材処理      運搬            

1   
式

発生材処理      処分            

1   
式

計
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電気設備工事　中科目別内訳 19

撤去工事　STEP3-1

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

1.撤去工事      

1   
式

計

2.発生材処理    1.発生材積込・運搬

1   
式

2.発生材処理    2.発生材処分    

1   
式

計
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電気設備工事　中科目別内訳 20

解体工事　STEP3-1

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

1.窓口棟        

1   
式

計

2.事務棟        

1   
式

計

3.議会棟        

1   
式

計

4.中崎分署      

1   
式

計

5.分庁舎        

1   
式

計

6.西庁舎        

1   
式

計

7.南会議室棟    

1   
式

計

8.その他　(国保ｾﾚｸﾄ　新聞受室

公用車管理事務所　帳票室) 1   
式

計

9.市役所駐車場  

1   
式

計

10.発生材処理   1.発生材積込・運搬

1   
式

10.発生材処理   2.発生材処分    

1   
式
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電気設備工事　中科目別内訳 21

解体工事　STEP3-1

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

計
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電気設備工事　中科目別内訳 22

外構整備　STEP3-2

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

発電設備        太陽光発電設備  

1   
式

計

外灯設備        開発2工区       

1   
式

計

駐車場管制設備  開発2工区       

1   
式

計

監視カメラ設備  開発2工区       

1   
式

計
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機械設備工事　中科目別内訳 23

ステップ3-1解体工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

01事務棟        

1   
式

計

02窓口棟        

1   
式

計

03窓口南会議室棟

1   
式

計

04管財担当公用車管理事務所

1   
式

計

07議会棟        

1   
式

計

11南会議室棟    

1   
式

計

08西庁舎棟      

1   
式

計

09分庁舎        

1   
式

計

10中崎分署棟    

1   
式

計

12国保レセプト  

1   
式

計
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機械設備工事　中科目別内訳 24

ステップ3-1解体工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

屋外排水設備    

1   
式

計

外構解体        

1   
式

計

発生材処理      

1   
式

計
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機械設備工事　中科目別内訳 25

ステップ3-2外構工事(開発2工区)

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

屋外給水設備    

1   
式

計
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建築工事　細目別内訳 26

ｽﾃｯﾌﾟ3外構工事(開発2工区) 舗装工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

AS              厚200                           

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      表層再生ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚50             276   
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ路盤 厚150           ㎡

KH-1            厚200                           

ｶﾗｰ舗装         溶湯型ｶﾗｰ舗装                   

表層再生ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚50             

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ路盤 厚150           

330   
㎡

IL-1a           厚340                           

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装  透水性ﾌﾞﾛｯｸ 100×200 厚60 網代貼

敷砂 厚30 不織布                

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ路盤 厚250           

113   
㎡

IL-1b           厚300                           

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装  ﾌﾞﾛｯｸ 100×200 厚80 網代貼      

敷砂 厚20                       

粒度調整砕石 M-30 厚100         

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ路盤 厚100           509   
㎡

IL-1c           厚300                           

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装  ﾌﾞﾛｯｸ 100×200 厚80 網代貼      

敷砂 厚20                       

粒度調整砕石 M-30 厚100         

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ路盤 厚100           12   
㎡

IL-1C           W=150                           

優先駐車場      A-162                           90.5 
ﾗｲﾝ表示         ｍ

IL-1C           W1400×D1600                    

優先駐車場      A-162                           12   
身障者ﾏｰｸ表示   か所

IL-2            厚260                           

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装  ﾌﾞﾛｯｸ 100×200 厚80 網代貼      

敷砂 厚20                       

粒度調整砕石 M-30 厚80          

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ路盤 厚80            611   
㎡

HH-1            厚240                           

平板舗装        透水性ﾌﾞﾛｯｸ 300×300 厚60       

馬貼 3色(藍白･丁子茶･狐茶)      

割合3:2:1                       

敷砂 厚30 不織布                

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ路盤 厚100           

ﾌｨﾙﾀｰ層 厚50                    

141   
㎡

HH-2a           厚240                           

平板舗装        透水性ﾌﾞﾛｯｸ 300×300 厚60 馬貼  

敷砂 厚30 不織布                

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ路盤 厚100           

ﾌｨﾙﾀｰ層 厚50                    1,473   
㎡

HH-2b           厚190                           

平板舗装        ﾌﾞﾛｯｸ 300×300 厚60 馬貼        

敷砂 厚30                       

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ路盤 厚100           

440   
㎡
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ｽﾃｯﾌﾟ3外構工事(開発2工区) 舗装工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

HH-3            厚190                           

平板舗装        ﾌﾞﾛｯｸ 300×300､150×600､300×600

厚60 ﾊﾟﾀｰﾝ貼                    

敷砂 厚30                       

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ路盤 厚100           159   
㎡

HH-6            厚190                           

平板舗装        ﾌﾞﾛｯｸ 450×600 厚60 2色ﾊﾟﾀｰﾝ貼  

敷砂 厚30                       

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ路盤 厚100           

171   
㎡

KM-2            厚190 W=450                     

化粧目地        平板ﾌﾞﾛｯｸ 450×600 厚60         

敷砂 厚30                       

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ路盤 厚100           

27.5 
ｍ

KM-3            厚190 W=300                     

化粧目地        平板ﾌﾞﾛｯｸ 300×300 厚60         

敷砂 厚30                       

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ路盤 厚100           

40.9 
ｍ

KM-3            A-161                           

化粧目地刻印    1   
か所

RB              厚360                           

緑化ﾌﾞﾛｯｸ舗装   緑化ﾌﾞﾛｯｸ 厚80                  

敷砂 厚20 透水ｼｰﾄ               

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ路盤 厚160           

ﾌｨﾙﾀｰ層 厚100                   75   
㎡

TB-1            W1800×D300                     

飛び石          平板ﾌﾞﾛｯｸ 300×600 厚60         

敷ﾓﾙﾀﾙ 厚20                     

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ路盤 厚100           

5   
か所

CO-2            厚300                           

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装      土間ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚150 洗い出し仕上   99.9 
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ路盤 厚150           ㎡

Y1              誘導用床材 300×300 厚60        

誘導ﾌﾞﾛｯｸ       敷砂 厚30                       1,649   
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ路盤 厚100           か所

K1              注意喚起用床材 300×300 厚60    

警告ﾌﾞﾛｯｸ       敷砂 厚30                       326   
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ路盤 厚100           か所

YB              300×300                        

誘導鋲          鋲:ｽﾃﾝﾚｽ 290×27 4個/か所       3   
ﾅｶ工業 NSH316-290-D同等         か所

KB              300×300                        

警告鋲          鋲:ｽﾃﾝﾚｽ φ22 25個/か所         3   
ﾅｶ工業 NSH316-22-D同等          か所

ST-1            W180×H150 L=600 2個/か所       

車輪止め        A-162                           12   
か所

ST-2            W180×H120 L=600 2個/か所       

車輪止め        日本ｺﾝｸﾘｰﾄ NCﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ同等   6   
A-161                           か所
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ｽﾃｯﾌﾟ3外構工事(開発2工区) 舗装工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

CF-1            150×150                        

縁石            基礎共                          878   
ｍ

CF-1            150×150 R付                    

縁石            基礎共                          9.3 
ｍ

CF-2            150/190×200                    

縁石            基礎共                          125   
ｍ

CF-2            150/190×200 R付                

縁石            基礎共                          2.8 
ｍ

SE              H=100                           

ｽﾁｰﾙｴｯｼﾞ        福西鋳物 LIN-A同等              103   
A-161                           ｍ

盛土(A種)       山砂の類                        

4,721   
ｍ3

計
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ｽﾃｯﾌﾟ3外構工事(開発2工区) 雨水排水工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

接続桝          現場打 450角×H610              

ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目 T-2         1   
か所

接続桝          現場打 450角×H640              

ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目 T-25        1   
か所

接続桝          現場打 450角×H610              

ｽﾁｰﾙ化粧蓋 T-2                  6   
か所

接続桝          現場打 450角×H640              

ｽﾁｰﾙ化粧蓋 T-2                  1   
か所

接続桝          現場打 450角×H650              

ｽﾁｰﾙ化粧蓋 T-2                  1   
か所

接続桝          現場打 450角×H690              

ｽﾁｰﾙ化粧蓋 T-2                  1   
か所

接続桝          現場打 450角×H700              

ｽﾁｰﾙ化粧蓋 T-2                  1   
か所

接続桝          現場打 450角×H710              

ｽﾁｰﾙ化粧蓋 T-2                  1   
か所

接続桝          現場打 450角×H730              

ｽﾁｰﾙ化粧蓋 T-2                  1   
か所

接続桝          現場打 450角×H770              

ｽﾁｰﾙ化粧蓋 T-2                  1   
か所

接続桝          現場打 450角×H820              

ｽﾁｰﾙ化粧蓋 T-2                  1   
か所

集水桝          現場打 450角×H610              

ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目 T-14        1   
か所

集水桝          現場打 450角×H620              

ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目 T-2         2   
か所

集水桝          現場打 450角×H640              

ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目 T-25        1   
か所

集水桝          現場打 450角×H610              

ｽﾁｰﾙ化粧蓋 T-2                  1   
か所

集水桝          現場打 600角×H650              

ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目 T-2         1   
か所

集水桝          現場打 600角×H660              

ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目 T-2         1   
か所

集水桝          現場打 600角×H730              

ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目 T-2         1   
か所

集水桝          現場打 600角×H760              

ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目 T-2         1   
か所

集水桝          現場打 600角×H750              

ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目 T-14        1   
か所
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ｽﾃｯﾌﾟ3外構工事(開発2工区) 雨水排水工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

集水桝          現場打 600角×H960              

ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目 T-25        1   
か所

集水桝          現場打 600角×H610              

ｽﾁｰﾙ化粧蓋 T-2                  1   
か所

集水桝          現場打 600角×H690              

ｽﾁｰﾙ化粧蓋 T-2                  1   
か所

集水桝          現場打 600角×H700              

ｽﾁｰﾙ化粧蓋 T-2                  1   
か所

集水桝          現場打 600角×H880              

ｽﾁｰﾙ化粧蓋 T-2                  2   
か所

集水桝          現場打 600角×H1010             

ｽﾁｰﾙ化粧蓋 T-2                  1   
か所

集水桝          現場打 600角×H1140             

ｽﾁｰﾙ化粧蓋 T-2                  1   
か所

街渠桝          現場打 400×500×H910           

ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目 T-25        2   
か所

街渠桝          現場打 400×500×H1030          

ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目 T-25        1   
か所

集水桝          PC既製品 300角×H610            

ｵｰｲｹ 正方集水桝同等             3   
ｽﾁｰﾙ化粧蓋 T-2                  か所

組立人孔        1号 H=1080                      

鋳鉄ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 T-2                 1   
か所

組立人孔        1号 H=930                       

鋳鉄ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 T-14                1   
か所

組立人孔        1号 H=2200                      

鋳鉄ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 T-14                1   
か所

組立人孔        1号 H=2434                      

鋳鉄ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 T-25                1   
か所

組立人孔        1号 H=2500                      

鋳鉄ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 T-25                1   
か所

組立人孔        1号 H=2290                      

化粧ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 T-2                 2   
か所

組立人孔        2号 H=2188                      

鋳鉄ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 T-14                1   
か所

組立人孔        2号 H=2217                      

鋳鉄ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 T-14                1   
か所

組立人孔        2号 H=2786                      

鋳鉄ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 T-14                1   
か所

組立人孔        2号 H=2796                      

鋳鉄ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 T-14                1   
か所
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ｽﾃｯﾌﾟ3外構工事(開発2工区) 雨水排水工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

組立人孔        2号 H=2306                      

鋳鉄ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 T-25                1   
か所

組立人孔        2号 H=2312                      

鋳鉄ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 T-25                1   
か所

組立人孔        2号 H=2385                      

鋳鉄ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 T-25                1   
か所

組立人孔        2号 H=2667                      

鋳鉄ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 T-25                1   
か所

排水管          VU φ150                        

砂基礎共                        136   
ｍ

排水管          VU φ200                        

砂基礎共                        90.2 
ｍ

排水管          VU φ250                        

砂基礎共                        8.2 
ｍ

排水管          VU φ600                        

砂基礎共                        17.7 
ｍ

排水管          HP φ200                        

90°基礎共                      59.1 
ｍ

排水管          HP φ250                        

90°基礎共                      9.5 
ｍ

排水管          HP φ300                        

90°基礎共                      26.9 
ｍ

排水管          HP φ500                        

180°基礎共                     55   
ｍ

排水管          HP φ600                        

180°基礎共                     188   
ｍ

排水管          HP φ800                        

180°基礎共                     32.9 
ｍ

既設桝接続      φ600                           

1   
か所

既設桝接続      φ800                           

1   
か所

透水管          高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ有孔管 φ150       

砕石基礎､表層化粧砂利共         48.1 
ｍ

OS-1            現場打 W300×H350               

横断側溝        ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目 T-6         24.3 
ｍ

OS-2            現場打 W300×H350               

横断側溝        ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目 T-25        26.4 
ｍ

OS-3            現場打 W300×H350               

横断側溝        ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目 歩行者用    33.2 
ｍ
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ｽﾃｯﾌﾟ3外構工事(開発2工区) 雨水排水工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

U-2             U180                            

U型側溝         79.8 
ｍ

U-3a            U240                            

U型側溝         ｽﾘｯﾄ化粧蓋 歩行者用             40.8 
ｍ

L型側溝         ｺﾝｸﾘｰﾄ既製品 T-25 W=450         

57.7 
ｍ

根切り          小規模土工                      

-                               983   
ｍ3

埋戻し(A種)     小規模土工 山砂の類             

716   
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   983   
ｍ3

建設発生土処分  

983   
ｍ3

計
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ｽﾃｯﾌﾟ3外構工事(開発2工区) 囲障工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

CW-1            L=8800 H=0～440                 

ｺﾝｸﾘｰﾄｳｫｰﾙ      ｸﾘｱ塗装仕上                     1   
か所

CW-2            L=14000 H=50～720               

ｺﾝｸﾘｰﾄｳｫｰﾙ      ｸﾘｱ塗装仕上                     2   
か所

CW-3            L=1500 H=0～600                 

ｺﾝｸﾘｰﾄｳｫｰﾙ      ｸﾘｱ塗装仕上                     1   
か所

CW-4            L=8200 H=230～280               

ｺﾝｸﾘｰﾄｳｫｰﾙ      ｸﾘｱ塗装仕上                     1   
か所

CW-6            L=2900 H=290                    

ｺﾝｸﾘｰﾄｳｫｰﾙ      ｸﾘｱ塗装仕上                     2   
か所

BW-1            L=2400 H=450                    

ﾍﾞﾝﾁｳｫｰﾙ        座面､側面:青竜山石              1   
か所

TS(ｽﾛｰﾌﾟ)       ｽﾃﾝﾚｽ HL H=700                  

手摺            笠木:FB-12×50                  

支柱:FB-12×50 @1000            

中桟:FB-9×50 2段               

基礎共                          31.5 
ｍ

TS              ｽﾃﾝﾚｽ HL H=700 L=900 斜部       

手摺            笠木:FB-12×50                  

支柱:FB-12×50 @1000            

中桟:FB-9×50 2段               

A-164                           4   
か所

TS              ｽﾃﾝﾚｽ HL H=700 L=1865 斜部      

手摺            笠木:FB-12×50                  

支柱:FB-12×50 @1000            

中桟:FB-9×50 2段               

A-164                           1   
か所

TB              ｽﾃﾝﾚｽ HL H=1100                 

転落防止柵      基礎共                          32.4 
ｍ

TB              ｽﾃﾝﾚｽ HL H=1100                 

転落防止柵      笠木:FB-12×50                  

支柱:FB-12×50 @1000            

中桟:FB-6×50 2段               

擁壁上部                        15.1 
A-163                           ｍ

GF-1            既製品 横ﾋﾞｰﾑ型 H=1147          

防護柵A         基礎共                          76   
ｍ

市民会館廻り    L=2100 H=600                    

L型擁壁         ｸﾘｱ塗装仕上                     1   
A-228                           か所

根切り          小規模土工                      

-                               0.2 
ｍ3

埋戻し(A種)     小規模土工 山砂の類             

0.1 
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   0.2 
ｍ3
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ｽﾃｯﾌﾟ3外構工事(開発2工区) 囲障工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

建設発生土処分  

0.2 
ｍ3

計
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ｽﾃｯﾌﾟ3外構工事(開発2工区) 植栽工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ﾀｲｻﾝﾎﾞｸ         H5.0 C0.3 W2.0                  

1   
本

ｼﾏﾄﾈﾘｺ          H5.0 株立 W2.5                  

3   
本

ﾌｪｲｼﾞｮｱ         H3.0 株立 W1.5                  

3   
本

ｵｵｼﾏｻﾞｸﾗ        H2.5 C0.1 W0.8                  

5   
本

ｻﾙｽﾍﾞﾘ(桃)      H5.0 株立 W2.0                  

3   
本

ｼﾏｻﾙｽﾍﾞﾘ        H6.0 株立 W2.5                  

3   
本

ﾈﾑﾉｷ            H3.0 C0.15 W1.0                 

2   
本

ﾊｺﾈｳﾂｷﾞ         H1.2 株立                       

5   
本

ﾋﾄﾂﾊﾞﾀｺﾞ        H6.0 C0.3 W3.0                  

1   
本

ｺｸﾁﾅｼ           H0.3                            

108   
株

ﾄﾍﾞﾗ-2          H0.4 W0.3                       

206   
株

混植-3          H0.4 W0.3                       

ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ         769   
株

混植-3          H0.4 W0.3                       

ﾄﾍﾞﾗ            769   
株

混植-3          H0.4 W0.3                       

ﾊﾏﾋｻｶｷ          769   
株

混植-4          H0.4 W0.3                       

ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ         239   
株

混植-4          H0.4 W0.3                       

ﾊﾏﾋｻｶｷ          239   
株

混植-4          H0.4 W0.3                       

ｷﾞﾝﾏｻｷ          239   
株

混植-4          H0.5                            

ｻｻﾞﾝｶ           239   
株

混植-5          12.0cmP                         

ｽﾃｨﾊﾞ ｴﾝｼﾞｪﾙﾍｱｰ 29   
株

混植-5          12.0cmP                         

ﾌｪｽﾂｶ ｸﾞﾗｳｶ     29   
株
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ｽﾃｯﾌﾟ3外構工事(開発2工区) 植栽工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

混植-5          12.0cmP                         

ｶﾚｯｸｽ ｴﾊﾞｰｺﾞｰﾙﾄﾞ 29   
株

混植-6          3芽立 12.0cmP                   

ﾌｲﾘﾉｼﾗﾝ         209   
株

混植-6          10.5cmP                         

ｱｻｷﾞﾘｿｳ         301   
株

混植-6          12.0cmP                         

ﾁｶﾗｼﾊﾞ          209   
株

混植-6          15.0cmP                         

ﾊﾏｺﾞｳ           209   
株

種子吹付        

228   
㎡

張芝            

79.8 
㎡

土壌改良        厚300 植栽用真砂土70%           

ﾊﾞｰｸ堆肥 20%                    941   
黒曜石ﾊﾟｰﾗｲﾄ 10%                ㎡

ﾏﾙﾁﾝｸﾞ          ﾊﾞｰｸ堆肥(樹皮)敷 厚40           

941   
㎡

地下支柱-1      東邦ﾚｵ ﾌｨｯﾄｽｰﾊﾟｰﾏｸﾞ MG-1同等    

A-160                           10   
か所

地下支柱-2      東邦ﾚｵ ﾌｨｯﾄｽｰﾊﾟｰﾏｸﾞ MG-2同等    

A-160                           11   
か所

地下支柱-3      東邦ﾚｵ ﾌｨｯﾄYS同等               

A-160                           5   
か所

灌水設備        A-179                           

1   
式

計
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ｽﾃｯﾌﾟ3外構工事(開発2工区) その他工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

NB-1            W450×H450 L=3000               

波のﾍﾞﾝﾁ        座面:人工木                     3   
側面:ｸﾘｱ塗装                    か所

NB-2            W450×H450 L=2500               

波のﾍﾞﾝﾁ        座面:人工木                     7   
側面:ｸﾘｱ塗装                    か所

NB-3            W450×H450 L=1700               

波のﾍﾞﾝﾁ        座面:人工木                     1   
側面:ｸﾘｱ塗装                    か所

NB-4            W450×H450 L=1500               

波のﾍﾞﾝﾁ        座面:人工木                     2   
側面:ｸﾘｱ塗装                    か所

KD              W3000～8400×D1865～2602×H550  

階段            A-164                           1   
か所

SP              W9750×D2400×H400              

ｽﾛｰﾌﾟ階段       ｽﾛｰﾌﾟ:平板舗装-2b               2   
A-164                           か所

BK-1            既製品 H=700 ﾁｪｰﾝ内蔵           

昇降式ﾊﾞﾘｶｰ     基礎共                          23   
か所

BK-2            既製品 H=700 端部               

昇降式ﾊﾞﾘｶｰ     基礎共                          7   
か所

SC              ｽﾃﾝﾚｽ切文字 ﾊﾞｲﾌﾞﾚ^ｼｮﾝ仕上      

日時計          小石埋込 φ15内外               

銘板ﾌﾟﾚｰﾄ:ｽﾃﾝﾚｽ 900×900共      

整備方法は市民参画を前提        

A-162                           1   
か所

防火水槽        既製品 40m3                     

A-168                           1   
か所

ﾓﾆｭﾒﾝﾄ移設      基礎共                          

A-228                           1   
か所

掲示板移設      基礎共                          

A-228                           1   
か所

設備基礎        W600×D400                      

1   
か所

設備基礎        W800×D400                      

1   
か所

OS-2            1500×1300                      

ｻｲﾝ基礎         1   
か所

OS-3a           2200×450                       

ｻｲﾝ基礎         1   
か所

OS-4            1600×700                       

ｻｲﾝ基礎         1   
か所

OS-5            1000×700                       

ｻｲﾝ基礎         1   
か所

OS-7a           900×400                        

ｻｲﾝ基礎         2   
か所
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ｽﾃｯﾌﾟ3外構工事(開発2工区) その他工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

OS-9            1000×700                       

ｻｲﾝ基礎         2   
か所

OS-10           900×400                        

ｻｲﾝ基礎         2   
か所

OS-11           900×400                        

ｻｲﾝ基礎         4   
か所

OS-12a          900×400                        

ｻｲﾝ基礎         1   
か所

OS-12b          1300×400                       

ｻｲﾝ基礎         1   
か所

OS-13           900×400                        

ｻｲﾝ基礎         1   
か所

OS-15           350×300                        

ｻｲﾝ基礎         3   
か所

OS-16           900×600                        

ｻｲﾝ基礎         3   
か所

OS-19           1000×700                       

ｻｲﾝ基礎         2   
か所

OS-22           500×500                        

ｻｲﾝ基礎         1   
か所

OS-23           500×500                        

ｻｲﾝ基礎         1   
か所

防火水槽        ｼｰﾄﾊﾟｲﾙ4型 自立 L=8.0m          

山留            壁:237m2                        1   
式

根切り          小規模土工                      

-                               174   
ｍ3

埋戻し(A種)     小規模土工 山砂の類             

89.8 
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   174   
ｍ3

建設発生土処分  

174   
ｍ3

(ｻｲﾝ)           

OS-2            自立                            

入口施設名称ｻｲﾝ 基礎別計上                      1   
か所

OS-3a           自立                            

施設名称ｻｲﾝ     基礎別計上                      1   
か所

OS-4            自立                            

総合案内ｻｲﾝ     基礎別計上                      1   
か所
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ｽﾃｯﾌﾟ3外構工事(開発2工区) その他工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

OS-5            自立                            

駐車場案内ｻｲﾝ   基礎別計上                      1   
か所

OS-7a           自立                            

車いす利用者    基礎別計上                      2   
駐車場ｻｲﾝ       か所

OS-7b           路面ｼｰﾄ                         

ゆずりあい駐車  4   
ｽﾍﾟｰｽｻｲﾝ        か所

OS-9            自立                            

車両出入口ｻｲﾝ   基礎別計上                      2   
か所

OS-10           自立                            

配送車専用      基礎別計上                      2   
ｽﾍﾟｰｽｻｲﾝ        か所

OS-11           自立                            

進入禁止ｻｲﾝ     基礎別計上                      4   
(公用車･ﾀｸｼｰ等) か所

OS-12a          自立                            

駐車場免責ｻｲﾝ   基礎別計上                      1   
か所

OS-12b          自立                            

駐車場料金･     基礎別計上                      1   
免責ｻｲﾝ         か所

OS-13           自立                            

EV車充電ｽﾎﾟｯﾄ   基礎別計上                      1   
ｻｲﾝ-A           か所

OS-14           路面ｼｰﾄ                         

EV車充電ｽﾎﾟｯﾄ   2   
ｻｲﾝ-B           か所

OS-15           自立                            

免震建物ｻｲﾝ     基礎別計上                      3   
か所

OS-16           自立                            

屋外掲示板      基礎別計上                      1   
か所

OS-19           自立                            

ﾊﾞｽ･ﾀｸｼｰ乗り場  基礎別計上                      2   
ｻｲﾝ             か所

OS-21           既製品埋込                      

消防活動空地標識 1   
か所

OS-22           自立                            

防火水槽標識    基礎別計上                      1   
か所

OS-23           自立                            

消防活動ｽﾍﾟｰｽ   基礎別計上                      1   
案内ｻｲﾝ         か所

(優先駐車場1)   

根切り          小規模土工                      

-                               67.4 
ｍ3

埋戻し(A種)     小規模土工 山砂の類             

38.2 
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   67.4 
ｍ3
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ｽﾃｯﾌﾟ3外構工事(開発2工区) その他工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

建設発生土処分  

67.4 
ｍ3

地盤改良        深層混合処理工法 φ1000 48本    

改良H=9.40                      1   
式

異形鉄筋        SD295 D13                       

2.2 
ｔ

異形鉄筋        SD345 D19                       

0.5 
ｔ

鉄筋加工組立    RCﾗｰﾒﾝ構造                      

階高3.5～4.0ｍ程度 形状単純     2.5 
ｔ

鉄筋運搬費      10ｔ車 30㎞程度                 

2.5 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      H2                              

0.1 
ｔ

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=18N／mm2 S-18cm              

3.1 
ｍ3

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      基礎部                          

FC=24N／mm2   S-18cm            29.4 
高性能AE減水剤                  ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        

30m3/回程度        S15～S18     3.1 
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  基礎部         ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        

50m3/回未満        S15～S18     29.4 
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     50m3以上100m3/回未満            

圧送            基本料金別途加算                32.5 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 30m3以上 50m3/回未満            

基本料金        2   
回

型枠            普通合板型枠                    

-                  基礎部       57.6 
-                               ㎡

型枠            打放合板型枠B種                 

ﾗｰﾒﾝ構造           基礎部       15.8 
-                               ㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            

73.4 
㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 

15.8 
㎡

鋼板            SS400 PL-4.5                    

0.2 
ｔ

鋼板            SS400 PL-6                      

0.3 
ｔ

鋼板            SN400B PL-9                     

0.7 
ｔ
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ｽﾃｯﾌﾟ3外構工事(開発2工区) その他工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

鋼板            SN400B PL-16                    

0.2 
ｔ

鋼板            SN400C PL-16                    

0.2 
ｔ

H形鋼           SS400 H-100×100×6×8          

0.9 
ｔ

H形鋼           SS400 H-148×100×6×9          

2.8 
ｔ

H形鋼           SN400B H-244×175×7×11        

3.7 
ｔ

鋼管            STKN400 φ267.4×9.3            

3.1 
ｔ

角形鋼管        STKR400 □-50×50×2.3          

0.3 
ｔ

等辺山形鋼      SS400 L-45×45×4               

0.6 
ｔ

溝形鋼          SN400A [-75×40×5×7           

0.1 
ｔ

溝形鋼          SS400 [-100×50×5×7.5         

1.2 
ｔ

軽量溝形鋼      SSC400 C-75×45×15×2.3        

1   
ｔ

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    S10T M16 L=35                   

312   
本

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    S10T M20 L=55                   

566   
本

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    S10T M20 L=60                   

1,132   
本

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      H2                              

0.4 
ｔ

工場加工組立    工場溶接 441.41m共              

13.7 
ｔ

軽量鉄骨加工    母屋.胴縁の類 一 般             

・組立          普通ﾎﾞﾙﾄ締共                    0.9 
ｔ

高力ﾎﾞﾙﾄ締付け  

1,932   
本

錆止め塗料塗り  JIS K 5674 工場                 

462   
㎡

錆止め塗料塗り  JIS K 5674 現場                 

462   
㎡
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ｽﾃｯﾌﾟ3外構工事(開発2工区) その他工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

鉄骨運搬        

14.6 
ｔ

鉄骨建方        

13.7 
ｔ

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        SNR400 M20 L=400 定着板付       

48   
本

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み  径16～19(主柱)   取付手間       

48   
本

普通ﾎﾞﾙﾄ        BNT M12 L=25                    

1,502   
本

ﾌﾞﾚｰｽ           SNR400B M16 L=4700              

22   
か所

無収縮ﾓﾙﾀﾙ      厚30 400×400                   

12   
か所

梁型 吹付ﾛｯｸｳｰﾙ 厚25 1時間耐火 見隠れ           

220   
㎡

柱型 耐火塗料   1時間耐火 屋外用 見掛かり       

〇-267.4×9.3 仕上塗 ﾌｯ素樹脂系 

ﾛｰﾗｰ仕上                        

ｴｽｹｰ化研 SKﾀｲｶｺｰﾄ同等           

31.8 
㎡

天井懐内        1時間耐火 屋外用 見隠れ         

柱型 耐火塗料   〇-267.4×9.3                   3   
ｴｽｹｰ化研 SKﾀｲｶｺｰﾄ同等           ㎡

柱足元天端      X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系          

塗膜防水        表面塗装ｶﾗｰ                     4.3 
㎡

柱足元立上り    X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系          

塗膜防水        表面塗装ｶﾗｰ                     15.8 
㎡

円柱足元        X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   立上り 

塗膜防水        表面塗装ｶﾗｰ 鉄骨面              1.5 
㎡

金物見切        一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

ｼｰﾘﾝｸﾞ          20×10                          226   
ｍ

屋根 折板葺     嵌合式                          

厚膜ｳﾚﾀﾝ高耐食性ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板    

厚0.8 山高80                    

無機質高充填ﾌｫｰﾑ 厚4裏貼        

163   
㎡

屋根 ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ    山高88用                        

119   
ｍ

屋根            山高88用 四周ｼｰﾘﾝｸﾞ共           

軒先見切面戸    39.7 
ｍ

屋根 止面戸     山高88用 四周ｼｰﾘﾝｸﾞ共           

39.7 
ｍ
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ｽﾃｯﾌﾟ3外構工事(開発2工区) その他工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

屋根 軒先ﾌﾚｰﾑ   山高88用                        

39.7 
ｍ

屋根            厚膜ｳﾚﾀﾝ高耐食性ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板    

壁付水上水切    厚0.8 W200×H50 ｴﾌﾟﾛﾝ共         39.7 
A-175                           ｍ

屋根            厚膜ｳﾚﾀﾝ高耐食性ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板    

壁付ｹﾗﾊﾞ水切    厚0.8 W200×H70                 8.2 
A-175                           ｍ

屋根            厚膜ｳﾚﾀﾝ高耐食性ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板    

軒樋取合水切    厚0.8 H=60                      39.7 
A-175                           ｍ

屋根            W34500×D3500                   

太陽光発電ﾊﾟﾈﾙ  三晃金属工業 Sﾌｨｯﾄ 嵌合F-80同等 1   
固定金具        A-174                           か所

軒樋            耐酸被覆鋼板 厚0.5              

W240×H150･295                  

受金物:FB-4.5×50 @500共        

A-177                           

39.7 
ｍ

落し口          耐酸被覆鋼板 φ89               

防塵網共                        6   
か所

竪樋            ｱﾙﾐ BA-2 φ89                   

19.3 
ｍ

笠木･幕板       ｱﾙﾐ F-BE 厚2.0                  

W120×H372.4 糸-522.4           

鉄骨面取付                      

A-175                           

48.9 
ｍ

笠木･幕板       ｱﾙﾐ F-BE 厚2.0                  

W120×H550 糸-730               

鉄骨面取付                      

A-175                           

39.9 
ｍ

天井 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ    F-BE 厚2.0 W=650 鉄骨面取付     

A-175                           39.2 
ｍ

斜め天井 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ F-BE 厚2.0 W=340 鉄骨面取付     

A-175                           48.2 
ｍ

天井 ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ F-BE 鉄骨面取付                 

理研 RA-47+RA-24 1:1同等        135   
㎡

ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ用   F-BE                            

廻縁            85.3 
ｍ

柱天端ｺﾝｸﾘｰﾄ    金ごて 防水下地                 

直均し仕上げ    4.3 
㎡

(優先駐車場2)   

根切り          小規模土工                      

-                               22.5 
ｍ3
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ｽﾃｯﾌﾟ3外構工事(開発2工区) その他工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

埋戻し(A種)     小規模土工 山砂の類             

12.7 
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   22.5 
ｍ3

建設発生土処分  

22.5 
ｍ3

地盤改良        深層混合処理工法 φ1000 16本    

改良H=9.15                      1   
式

異形鉄筋        SD295 D13                       

0.7 
ｔ

異形鉄筋        SD345 D19                       

0.2 
ｔ

鉄筋加工組立    RCﾗｰﾒﾝ構造                      

階高3.5～4.0ｍ程度 形状単純     0.8 
ｔ

鉄筋運搬費      10ｔ車 30㎞程度                 

0.8 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      H2                              

0.1 
ｔ

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=18N／mm2 S-18cm              

1   
ｍ3

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      基礎部                          

FC=24N／mm2   S-18cm            9.8 
高性能AE減水剤                  ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        

30m3/回程度        S15～S18     1   
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  基礎部         ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        

50m3/回未満        S15～S18     9.8 
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     50m3以上100m3/回未満            

圧送            基本料金別途加算                10.8 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 30m3以上 50m3/回未満            

基本料金        2   
回

型枠            普通合板型枠                    

-                  基礎部       19.2 
-                               ㎡

型枠            打放合板型枠B種                 

ﾗｰﾒﾝ構造           基礎部       5.3 
-                               ㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            

24.5 
㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 

5.3 
㎡

鋼板            SS400 PL-4.5                    

0.1 
ｔ
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ｽﾃｯﾌﾟ3外構工事(開発2工区) その他工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

鋼板            SS400 PL-6                      

0.2 
ｔ

鋼板            SN400B PL-9                     

0.2 
ｔ

鋼板            SN400B PL-16                    

0.2 
ｔ

鋼板            SN400C PL-16                    

0.2 
ｔ

H形鋼           SS400 H-100×100×6×8          

0.1 
ｔ

H形鋼           SS400 H-148×100×6×9          

1.7 
ｔ

H形鋼           SN400B H-244×175×7×11        

1.4 
ｔ

鋼管            STKN400 φ267.4×9.3            

2.2 
ｔ

角形鋼管        STKR400 □-50×50×2.3          

0.1 
ｔ

等辺山形鋼      SS400 L-45×45×4               

0.3 
ｔ

溝形鋼          SS400 [-100×50×5×7.5         

0.5 
ｔ

軽量溝形鋼      SSC400 C-75×45×15×2.3        

0.4 
ｔ

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    S10T M16 L=35                   

245   
本

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    S10T M20 L=55                   

166   
本

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    S10T M20 L=60                   

333   
本

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      H2                              

0.3 
ｔ

工場加工組立    工場溶接 266.52m共              

7.5 
ｔ

軽量鉄骨加工    母屋.胴縁の類 一 般             

・組立          普通ﾎﾞﾙﾄ締共                    0.4 
ｔ

高力ﾎﾞﾙﾄ締付け  

716   
本

錆止め塗料塗り  JIS K 5674 工場                 

203   
㎡
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ｽﾃｯﾌﾟ3外構工事(開発2工区) その他工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

錆止め塗料塗り  JIS K 5674 現場                 

203   
㎡

鉄骨運搬        

7.9 
ｔ

鉄骨建方        

7.5 
ｔ

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        SNR400 M20 L=400 定着板付       

48   
本

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み  径16～19(主柱)   取付手間       

48   
本

普通ﾎﾞﾙﾄ        BNT M12 L=25                    

551   
本

ﾌﾞﾚｰｽ           SNR400B M16 L=3300              

6   
か所

ﾌﾞﾚｰｽ           SNR400B M16 L=5000              

6   
か所

無収縮ﾓﾙﾀﾙ      厚30 400×400                   

12   
か所

柱足元天端      X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系          

塗膜防水        表面塗装ｶﾗｰ                     1.4 
㎡

柱足元立上り    X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系          

塗膜防水        表面塗装ｶﾗｰ                     5.3 
㎡

円柱足元        X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   立上り 

塗膜防水        表面塗装ｶﾗｰ 鉄骨面              0.5 
㎡

金物見切        一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

ｼｰﾘﾝｸﾞ          20×10                          92.8 
ｍ

屋根 折板葺     嵌合式                          

厚膜ｳﾚﾀﾝ高耐食性ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板    

厚0.8 山高80                    

無機質高充填ﾌｫｰﾑ 厚4裏貼        

63.3 
㎡

屋根 ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ    山高88用                        

33.8 
ｍ

屋根            山高88用 四周ｼｰﾘﾝｸﾞ共           

軒先見切面戸    11.3 
ｍ

屋根 止面戸     山高88用 四周ｼｰﾘﾝｸﾞ共           

11.3 
ｍ

屋根 軒先ﾌﾚｰﾑ   山高88用                        

11.3 
ｍ

屋根            厚膜ｳﾚﾀﾝ高耐食性ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板    

壁付水上水切    厚0.8 W200×H50 ｴﾌﾟﾛﾝ共         11.3 
A-175                           ｍ
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ｽﾃｯﾌﾟ3外構工事(開発2工区) その他工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

屋根            厚膜ｳﾚﾀﾝ高耐食性ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板    

壁付ｹﾗﾊﾞ水切    厚0.8 W200×H70                 11.2 
A-175                           ｍ

屋根            厚膜ｳﾚﾀﾝ高耐食性ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板    

軒樋取合水切    厚0.8 H=60                      11.3 
A-175                           ｍ

屋根            W8600×D4600                    

太陽光発電ﾊﾟﾈﾙ  三晃金属工業 Sﾌｨｯﾄ 嵌合F-80同等 1   
固定金具        A-174                           か所

軒樋            耐酸被覆鋼板 厚0.5              

W240×H150･295                  

受金物:FB-4.5×50 @500共        

A-177                           

11.3 
ｍ

落し口          耐酸被覆鋼板 φ89               

防塵網共                        2   
か所

竪樋            ｱﾙﾐ BA-2 φ89                   

6.4 
ｍ

笠木･幕板       ｱﾙﾐ F-BE 厚2.0                  

W120×H372.4 糸-522.4           

鉄骨面取付                      

A-175                           

23.5 
ｍ

笠木･幕板       ｱﾙﾐ F-BE 厚2.0                  

W120×H550 糸-730               

鉄骨面取付                      

A-175                           

11.5 
ｍ

天井 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ    F-BE 厚2.0 W=650 鉄骨面取付     

A-175                           10.8 
ｍ

斜め天井 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ F-BE 厚2.0 W=340 鉄骨面取付     

A-175                           22.8 
ｍ

天井 ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ F-BE 鉄骨面取付                 

理研 RA-47+RA-24 1:1同等        53.5 
㎡

ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ用   F-BE                            

廻縁            31.5 
ｍ

柱天端ｺﾝｸﾘｰﾄ    金ごて 防水下地                 

直均し仕上げ    1.4 
㎡

ＤＰ塗り        亜鉛めっき鋼 1級                

素地B種                         11.9 
㎡

(車寄せ)        

根切り          小規模土工                      

-                               45.8 
ｍ3

埋戻し(A種)     小規模土工 山砂の類             

22.1 
ｍ3
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ｽﾃｯﾌﾟ3外構工事(開発2工区) その他工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   45.8 
ｍ3

建設発生土処分  

45.8 
ｍ3

地盤改良        深層混合処理工法 φ1000 30本    

改良H=8.69 6本                  

改良H=8.95 6本                  

改良H=9.22 6本                  

改良H=9.35 6本                  1   
改良H=9.46 6本                  式

異形鉄筋        SD295 D13                       

1.6 
ｔ

異形鉄筋        SD345 D19                       

0.3 
ｔ

鉄筋加工組立    RCﾗｰﾒﾝ構造                      

階高3.5～4.0ｍ程度 形状単純     1.8 
ｔ

鉄筋運搬費      10ｔ車 30㎞程度                 

1.8 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      H2                              

0.1 
ｔ

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=18N／mm2 S-18cm              

2.5 
ｍ3

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      基礎部                          

FC=24N／mm2   S-18cm            24.3 
高性能AE減水剤                  ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        

30m3/回程度        S15～S18     2.5 
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  基礎部         ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        

50m3/回未満        S15～S18     24.3 
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     50m3以上100m3/回未満            

圧送            基本料金別途加算                26.8 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 30m3以上 50m3/回未満            

基本料金        2   
回

型枠            普通合板型枠                    

-                  基礎部       35.5 
-                               ㎡

型枠            打放合板型枠B種                 

ﾗｰﾒﾝ構造           基礎部       8.8 
-                               ㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            

44.3 
㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 

8.8 
㎡

鋼板            SS400 PL-6                      

0.3 
ｔ
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ｽﾃｯﾌﾟ3外構工事(開発2工区) その他工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

鋼板            SS400 PL-9                      

0.1 
ｔ

鋼板            SS400 PL-12                     

1.3 
ｔ

鋼板            SN400B PL-9                     

0.3 
ｔ

鋼板            SN400B PL-16                    

0.1 
ｔ

鋼板            SN400B PL-22                    

0.2 
ｔ

鋼板            SN400C PL-19                    

0.2 
ｔ

鋼板            SN490B PL-9                     

0.2 
ｔ

H形鋼           SS400 H-148×100×6×9          

2.5 
ｔ

H形鋼           SS400 H-150×150×7×10         

1.4 
ｔ

H形鋼           SS400 H-250×125×6×9          

0.4 
ｔ

H形鋼           SN400B H-148×100×6×9         

0.2 
ｔ

H形鋼           SN400B H-200×200×8×12        

2.5 
ｔ

H形鋼           SN400B H-294×200×8×12        

1.4 
ｔ

H形鋼           SN490B H-294×200×8×12        

1.1 
ｔ

BH形鋼          SN490B BH-300×200×12×16      

0.2 
ｔ

溝形鋼          SS400 [-100×50×5×7.5         

1.6 
ｔ

溶融亜鉛ﾒｯｷ     F8T M16 L=40                    

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    141   
本

溶融亜鉛ﾒｯｷ     F8T M20 L=50                    

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    83   
本

溶融亜鉛ﾒｯｷ     F8T M20 L=60                    

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    187   
本

溶融亜鉛ﾒｯｷ     F8T M20 L=65                    

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    832   
本
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ｽﾃｯﾌﾟ3外構工事(開発2工区) その他工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      H2                              

0.4 
ｔ

工場加工組立    工場溶接 999.55m共              

13.5 
ｔ

高力ﾎﾞﾙﾄ締付け  

1,196   
本

溶融亜鉛ﾒｯｷ     溶融亜鉛ｱﾙﾐ合金ﾒｯｷ JIS H8643    

13.5 
ｔ

鉄骨運搬        

13.5 
ｔ

鉄骨建方        

13.5 
ｔ

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        SNR400 M20 L=400 定着板付       

50   
本

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み  径16～19(主柱)   取付手間       

50   
本

ﾌﾞﾚｰｽ           SNR400B M16 L=3300              

2   
か所

ﾌﾞﾚｰｽ           SNR400B M16 L=3800              

2   
か所

ﾌﾞﾚｰｽ           SNR400B M16 L=6300              

8   
か所

無収縮ﾓﾙﾀﾙ      厚30 300×400                   

10   
か所

柱足元天端      X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系          

塗膜防水        表面塗装ｶﾗｰ                     3   
㎡

柱足元立上り    X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系          

塗膜防水        表面塗装ｶﾗｰ                     8.8 
㎡

柱足元立上り    X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系          

塗膜防水        表面塗装ｶﾗｰ 鉄骨面              3.3 
㎡

屋根            W26600×D6000 厚35              

ｱﾙﾐﾊｰﾄﾞﾊﾟﾈﾙ     ｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰ､軒樋､竪樋共            1   
A-174､175                       か所

柱間ｶﾊﾞｰ        F-BE 厚3.0 W270×D240×H2500    

ｱﾙﾐｶｯﾄﾊﾟﾈﾙ      下地:L-30×30×3共              5   
A-175                           か所

柱間ｶﾊﾞｰ        F-BE 厚3.0 W270×D240×H195     

ｱﾙﾐｶｯﾄﾊﾟﾈﾙ      下地:L-30×30×3共              5   
A-175                           か所

柱天端ｺﾝｸﾘｰﾄ    金ごて 防水下地                 

直均し仕上げ    3   
㎡

ＤＰ塗り        亜鉛めっき鋼 1級                

素地B種                         223   
㎡
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ｽﾃｯﾌﾟ3外構工事(開発2工区) その他工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

(ﾊﾞｽ停)         

根切り          小規模土工                      

-                               27.6 
ｍ3

埋戻し(A種)     小規模土工 山砂の類             

14.6 
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   27.6 
ｍ3

建設発生土処分  

27.6 
ｍ3

地盤改良        深層混合処理工法 φ1000 40本    

改良H=8.85                      1   
式

異形鉄筋        SD295 D13                       

1.7 
ｔ

異形鉄筋        SD345 D19                       

0.4 
ｔ

鉄筋加工組立    RCﾗｰﾒﾝ構造                      

階高3.5～4.0ｍ程度 形状単純     2.1 
ｔ

鉄筋運搬費      10ｔ車 30㎞程度                 

2.1 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      H2                              

0.1 
ｔ

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=18N／mm2 S-18cm              

2.6 
ｍ3

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      基礎部                          

FC=24N／mm2   S-18cm            23.6 
高性能AE減水剤                  ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        

30m3/回程度        S15～S18     2.6 
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  基礎部         ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        

50m3/回未満        S15～S18     23.6 
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     50m3以上100m3/回未満            

圧送            基本料金別途加算                26.2 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 30m3以上 50m3/回未満            

基本料金        2   
回

型枠            普通合板型枠                    

-                  基礎部       58   
-                               ㎡

型枠            打放合板型枠B種                 

ﾗｰﾒﾝ構造           基礎部       12   
-                               ㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            

58   
㎡
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ｽﾃｯﾌﾟ3外構工事(開発2工区) その他工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 

12   
㎡

鋼板            SS400 PL-6                      

0.2 
ｔ

鋼板            SS400 PL-9                      

0.1 
ｔ

鋼板            SS400 PL-12                     

1   
ｔ

鋼板            SN400B PL-6                     

0.1 
ｔ

鋼板            SN400B PL-9                     

0.2 
ｔ

鋼板            SN400B PL-16                    

0.1 
ｔ

鋼板            SN400C PL-16                    

0.3 
ｔ

H形鋼           SS400 H-148×100×6×9          

1.5 
ｔ

H形鋼           SS400 H-150×150×7×10         

2.4 
ｔ

H形鋼           SS400 H-200×200×8×12         

0.4 
ｔ

H形鋼           SN400B H-194×150×6×9         

1.5 
ｔ

溝形鋼          SS400 [-100×50×5×7.5         

1.2 
ｔ

溶融亜鉛ﾒｯｷ     F8T M16 L=40                    

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    125   
本

溶融亜鉛ﾒｯｷ     F8T M20 L=50                    

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    173   
本

溶融亜鉛ﾒｯｷ     F8T M20 L=55                    

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    166   
本

溶融亜鉛ﾒｯｷ     F8T M20 L=60                    

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    532   
本

溶融亜鉛ﾒｯｷ     F8T M20 L=65                    

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    100   
本

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      H2                              

0.3 
ｔ

工場加工組立    工場溶接 618.02m共              

11.7 
ｔ
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ｽﾃｯﾌﾟ3外構工事(開発2工区) その他工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

高力ﾎﾞﾙﾄ締付け  

1,054   
本

溶融亜鉛ﾒｯｷ     溶融亜鉛ｱﾙﾐ合金ﾒｯｷ JIS H8643    

11.7 
ｔ

鉄骨運搬        

11.7 
ｔ

鉄骨建方        

11.7 
ｔ

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        SNR400 M20 L=400 定着板付       

40   
本

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み  径16～19(主柱)   取付手間       

40   
本

ﾌﾞﾚｰｽ           SNR400B M16 L=3800              

20   
か所

無収縮ﾓﾙﾀﾙ      厚30 250×250                   

10   
か所

柱足元天端      X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系          

塗膜防水        表面塗装ｶﾗｰ                     2.5 
㎡

柱足元立上り    X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系          

塗膜防水        表面塗装ｶﾗｰ                     12   
㎡

柱足元立上り    X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系          

塗膜防水        表面塗装ｶﾗｰ 鉄骨面              6   
㎡

屋根            W40200×D3100 厚35              

ｱﾙﾐﾊｰﾄﾞﾊﾟﾈﾙ     ｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰ､軒樋､竪樋共            1   
A-174､175                       か所

柱天端ｺﾝｸﾘｰﾄ    金ごて 防水下地                 

直均し仕上げ    2.5 
㎡

ＤＰ塗り        亜鉛めっき鋼 1級                

素地B種                         239   
㎡

計



明石市政策局プロジェクト推進室

建築工事　細目別内訳 54

ｽﾃｯﾌﾟ3外構工事(開発2工区) 道路工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

外周道路        厚400                           

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      表層再生ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚50             

基層再生ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚50             

再生粒度調整砕石路盤 厚150      

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ路盤 厚150           2,037   
㎡

取付市道        厚400                           

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      表層再生ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚50             

基層再生ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚50             

再生粒度調整砕石路盤 厚150      

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ路盤 厚150           379   
㎡

取付市道歩道    厚130                           

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      表層再生ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚30             11   
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ路盤 厚100           ㎡

取付市道乗入れ  厚300                           

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      表層再生ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚50             48   
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ路盤 厚250           ㎡

路面標示        白線引 W=150 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面       

699   
ｍ

路面標示        白線引 W=150 破線 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面  

20.2 
ｍ

路面標示        白線引 W=450 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面       

10.5 
ｍ

路面標示        白線引 W=500 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面       

93   
ｍ

路面標示        ｾﾞﾌﾞﾗﾏｰｸ W=450 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面     

64   
ｍ

路面標示        ﾀﾞｲﾔﾏｰｸ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面            

4   
か所

LU桝            PGUM-30 300×700×H300～500     

9   
か所

街渠桝          現場打 300×700×H600           

5   
か所

街渠桝          現場打 300×700×H650           

15   
か所

街渠桝          現場打 500×600×H700           

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸa､               9   
ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25             か所

街渠桝          現場打 500×600×H700           

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸb､               4   
ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25             か所

街渠桝          現場打 500×600×H700           

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸc､               1   
ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25             か所

街渠桝          現場打 500×600×H750           

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸa､               3   
ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25             か所

街渠桝          現場打 500×600×H750           

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸb､               3   
ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25             か所
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ｽﾃｯﾌﾟ3外構工事(開発2工区) 道路工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

街渠桝          現場打 500×600×H750           

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸc､               3   
ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25             か所

街渠桝          現場打 500×600×H850           

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸa､               1   
ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25             か所

街渠桝          現場打 500×600×H850           

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸb､               1   
ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25             か所

街渠桝          現場打 500×600×H950           

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸa､               1   
ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25             か所

街渠桝          現場打 500×600×H1250          

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸb､               1   
ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25             か所

街渠桝          現場打 500×600×H1400          

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸa､               1   
ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25             か所

街渠桝          現場打 500×600×H1500          

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸb､               1   
ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25             か所

排水管          台付管 φ300                    

砕石基礎共                      171   
ｍ

排水管          台付管 φ500                    

砕石基礎共                      18.6 
ｍ

排水管          VU φ300                        

砂基礎共                        47.2 
ｍ

U型側溝         ﾛﾝｸﾞU PU-133                    

93.5 
ｍ

可変側溝        300×400                        

145   
ｍ

可変側溝        300×500                        

39   
ｍ

自由勾配側溝    300×400                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋､ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共           5   
ｍ

自由勾配側溝    300×500                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋､ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共           4   
ｍ

自由勾配側溝    300×600                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋､ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共           4   
ｍ

自由勾配側溝    300×700                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋､ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共           4   
ｍ

自由勾配側溝    300×800                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋､ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共           2   
ｍ

自由勾配側溝    300×900                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋､ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共           4   
ｍ

自由勾配側溝    300×1000                       

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋､ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共           2   
ｍ
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ｽﾃｯﾌﾟ3外構工事(開発2工区) 道路工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

自由勾配側溝桝  300×1000×1100                 

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋､ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共           1   
か所

現場打街渠-1b   W=500                           

10.9 
ｍ

現場打街渠-3    W=700                           

排水機能付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ共     31.3 
ｍ

街渠工-a        PCｴﾌﾟﾛﾝ W=665                   

基礎共                          153   
ｍ

街渠工-b        PCｴﾌﾟﾛﾝ W=700                   

基礎共                          48.1 
ｍ

街渠工-ab       PCｴﾌﾟﾛﾝ W=665 L=995             

基礎共                          9   
か所

街渠工-ac       PCｴﾌﾟﾛﾝ W=665 L=995             

基礎共                          16   
か所

街渠工U-a       PCｴﾌﾟﾛﾝ W=665                   

175   
ｍ

街渠工U-b       PCｴﾌﾟﾛﾝ W=700                   

26.1 
ｍ

街渠工U-ab      PCｴﾌﾟﾛﾝ W=665 L=995             

7   
か所

集水街渠-a      PCｴﾌﾟﾛﾝ W=665 L=995             

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共                    60   
か所

集水街渠-b      PCｴﾌﾟﾛﾝ W=700 L=995             

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共                    5   
か所

街渠桝蓋C       ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25             

ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 300×500                1   
か所

集水桝          現場打 800角×H1600             

ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25             1   
か所

重力式擁壁      H=500～1500 L=24400             

1   
か所

防護柵          既製品 H=840 L=9000             

基礎共                          1   
か所

ﾊﾞﾘｶｰ           ｽﾃﾝﾚｽ既製品 上下式 H=700        

基礎共                          3   
か所

根切り          小規模土工                      

-                               25.6 
ｍ3

埋戻し(A種)     小規模土工 山砂の類             

18.9 
ｍ3

盛土(A種)       山砂の類                        

1,343   
ｍ3
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ｽﾃｯﾌﾟ3外構工事(開発2工区) 道路工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   25.6 
ｍ3

建設発生土処分  

25.6 
ｍ3

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去  厚400                           

ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚50+50 路盤 厚150+150   407   
積込共                          ㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去  厚300                           

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚150                

路盤 厚150                      

積込共                          

40.7 
㎡

街渠撤去        W=500                           

積込共                          36   
ｍ

縁石撤去        150×300                        

基礎共 積込共                   8.9 
ｍ

ﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去 150/190×200 L=600              

積込共                          6   
か所

会所桝撤去      現場打 600×900×H800           

積込共                          1   
か所

街渠桝撤去      現場打 300×600×H660           

積込共                          4   
か所

自由勾配側溝撤去 積込共                          

26   
ｍ

排水管撤去      VU φ200                        

積込共                          4.9 
ｍ

排水管撤去      VU φ300                        

積込共                          3.3 
ｍ

排水管撤去      HP φ500                        

積込共                          18.3 
ｍ

防護柵撤去      H=840 L=9000                    

基礎共                          1   
積込共                          か所

ﾊﾞﾘｶｰ撤去       上下式 H=700                    

基礎共                          3   
積込共                          か所

計
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ｽﾃｯﾌﾟ3外構工事(開発2工区) 敷地外外構工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

(西側臨時駐車場 

出入口改修)     

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      厚200                           

表層再生ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚50             127   
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ路盤 厚150           ㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装      厚300                           

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚150                30.6 
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ路盤 厚150           ㎡

縁石            150/170×200                    

基礎共                          25.2 
ｍ

縁石            150/170×120 切下げ             

基礎共                          13.9 
ｍ

縁石            150/170×120～200 切下げ        

基礎共                          1.5 
ｍ

縁石            150/170×120～200 切下げ R付    

基礎共                          3.2 
ｍ

すきとり        積み込み共 H300程度             

97.2 
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   97.2 
ｍ3

建設発生土処分  

97.2 
ｍ3

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去  厚200                           

ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚50 路盤 厚150          35   
積込共                          ㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去  厚300                           

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚150                

路盤 厚150                      

積込共                          

52.9 
㎡

縁石撤去        150/170×200                    

基礎共 積込共                   47.3 
ｍ

縁石撤去        150/170×120 切下げ             

基礎共 積込共                   14.1 
ｍ

縁石撤去        150/170×120～200 切下げ        

基礎共 積込共                   4.8 
ｍ

CB塀撤去        H=540                           

基礎共                          27.5 
積込共                          ｍ

樹木撤去        幹周12cm H=2.0m                 

伐根・積込共                    4   
本

樹木撤去        幹周15cm H=4.0m                 

伐根・積込共                    4   
本

(北側歩道整備)  
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ｽﾃｯﾌﾟ3外構工事(開発2工区) 敷地外外構工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

HH-2a           厚240                           

平板舗装        透水性ﾌﾞﾛｯｸ 300×300 厚60 馬貼  

敷砂 厚30 不織布                

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ路盤 厚100           

ﾌｨﾙﾀｰ層 厚50                    22.2 
㎡

すきとり        積み込み共 H300程度             

1.1 
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   1.1 
ｍ3

建設発生土処分  

1.1 
ｍ3

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装  厚190                           

撤去            ﾌﾞﾛｯｸ 厚60､ｸｯｼｮﾝ砂 厚30         

路盤 厚100                      

積込共                          

22.2 
㎡

(国道交差点改修)

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装  厚190                           

ﾌﾞﾛｯｸ 厚60､ｸｯｼｮﾝ砂 厚30         8   
路盤 厚100                      ㎡

縁石            180/230×250                    

基礎共                          9.6 
ｍ

縁石            180/230×70 切下げ              

基礎共                          9   
ｍ

縁石            180/230×70～250 切下げ         

基礎共                          2.4 
ｍ

路面標示        白線引 W=150 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面       

16.2 
ｍ

路面標示        白線引 W=450 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面       

75.9 
ｍ

路面標示        進行方向ﾏｰｸ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面        

2   
か所

国道交差点      ｽﾁｰﾙ既製品 H=1100 L=6000        

防護柵          基礎共                          1   
か所

根切り          小規模土工                      

-                               2.4 
ｍ3

埋戻し(A種)     小規模土工 山砂の類             

2.3 
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   2.4 
ｍ3

建設発生土処分  

2.4 
ｍ3
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ｽﾃｯﾌﾟ3外構工事(開発2工区) 敷地外外構工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装  厚190                           

撤去            ﾌﾞﾛｯｸ 厚60､ｸｯｼｮﾝ砂 厚30         

路盤 厚100                      

積込共                          

8   
㎡

縁石撤去        180/230×250                    

基礎共 積込共                   9.6 
ｍ

縁石撤去        180/230×70 切下げ              

基礎共 積込共                   9   
ｍ

縁石撤去        180/230×70～250 切下げ         

基礎共 積込共                   2.4 
ｍ

路面標示除去    白線引 W=150                    

22.3 
ｍ

路面標示除去    白線引 W=450                    

77.7 
ｍ

路面標示除去    進行方向ﾏｰｸ                     

1   
か所

防護柵撤去      H=1100 L=2000                   

基礎共                          1   
積込共                          か所

防護柵撤去      H=1100 L=6000                   

基礎共                          1   
積込共                          か所

(市民会館廻り   

改修)           

ﾀｲﾙ舗装         厚250                           

ｸﾞﾗﾆｯﾄﾀｲﾙ 100角                 

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚100                

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ路盤 厚100           

63.3 
㎡

側溝            現場打 W300×H350               

ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目 T-6         4   
ｍ

排水管          VU φ100                        

2.6 
ｍ

ﾊﾞﾘｶｰ           ｽﾃﾝﾚｽ既製品 W700×H700          

基礎共                          1   
か所

ﾊﾞﾘｶｰ           ｽﾃﾝﾚｽ既製品 上下式 H=700        

基礎共                          5   
か所

すきとり        積み込み共 H300程度             

11.6 
ｍ3

埋戻し(A種)     小規模土工 山砂の類             

11.4 
ｍ3

盛土(A種)       山砂の類                        

19.3 
ｍ3
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ｽﾃｯﾌﾟ3外構工事(開発2工区) 敷地外外構工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   11.6 
ｍ3

建設発生土処分  

11.6 
ｍ3

ﾀｲﾙ舗装撤去     厚250 ｸﾞﾗﾆｯﾄﾀｲﾙ 100角           

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚100                

路盤 厚100                      

積込共                          

44.9 
㎡

仮設ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装  厚200                           

撤去            ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚50 路盤 厚150          18.4 
積込共                          ㎡

ﾊﾞﾘｶｰ撤去       W700×H700                      

基礎共                          1   
積込共                          か所

ﾊﾞﾘｶｰ撤去       上下式 H=700                    

基礎共                          5   
積込共                          か所

計
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ｽﾃｯﾌﾟ3外構工事(開発2工区) 発生材処理 運搬

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

(道路)          

発生材運搬      地業                            

128   
ｍ3

発生材運搬      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        

8.2 
ｍ3

発生材運搬      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

14.1 
ｍ3

発生材運搬      ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ                    

40.7 
ｍ3

発生材運搬      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                       

0.1 
ｍ3

(西側臨時駐車場 

出入口改修)     

発生材運搬      地業                            

17.7 
ｍ3

発生材運搬      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        

13.6 
ｍ3

発生材運搬      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

5.8 
ｍ3

発生材運搬      ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ                    

1.8 
ｍ3

発生材運搬      樹木                            

0.2 
ｍ3

(北側歩道整備)  

発生材運搬      地業                            

2.2 
ｍ3

発生材運搬      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

2   
ｍ3

(国道交差点改修)

発生材運搬      地業                            

1.5 
ｍ3

発生材運搬      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        

0.1 
ｍ3

発生材運搬      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

2.1 
ｍ3

(市民会館廻り   

改修)           
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ｽﾃｯﾌﾟ3外構工事(開発2工区) 発生材処理 運搬

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材運搬      地業                            

7.3 
ｍ3

発生材運搬      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        

4.7 
ｍ3

発生材運搬      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

1.4 
ｍ3

発生材運搬      ｶﾞﾗｽ･陶器屑                     

0.9 
ｍ3

発生材運搬      ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ                    

0.9 
ｍ3

計
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ｽﾃｯﾌﾟ3外構工事(開発2工区) 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

(道路)          

発生材処分      地業                            

193   
ｔ

発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        

19   
ｔ

発生材処分      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

32.3 
ｔ

発生材処分      ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ                    

93.7 
ｔ

発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                       

0.02
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄                              

0.1 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      ｽﾃﾝﾚｽ                           

0.03
ｔ

(西側臨時駐車場 

出入口改修)     

発生材処分      地業                            

26.6 
ｔ

発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        

31.3 
ｔ

発生材処分      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

13.4 
ｔ

発生材処分      ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ                    

4   
ｔ

発生材処分      樹木                            

0.1 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄                              

0.3 
ｔ

(北側歩道整備)  

発生材処分      地業                            

3.3 
ｔ

発生材処分      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

4.6 
ｔ

(国道交差点改修)

発生材処分      地業                            

2.2 
ｔ
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ｽﾃｯﾌﾟ3外構工事(開発2工区) 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        

0.3 
ｔ

発生材処分      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

4.9 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄                              

0.1 
ｔ

(市民会館廻り   

改修)           

発生材処分      地業                            

11   
ｔ

発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        

10.8 
ｔ

発生材処分      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

3.1 
ｔ

発生材処分      ｶﾞﾗｽ･陶器屑                     

0.9 
ｔ

発生材処分      ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ                    

2.1 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      ｽﾃﾝﾚｽ                           

0.1 
ｔ

計
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 事務棟 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

外部足場        建枠1200 20m未満 6ヶ月          

(くさび又は枠組, 最上部安全手すり                473   
手すり先行方式) 掛払手間 基本料 修理費 運搬費共 ㎡

外部足場        建枠1200 30m未満 6ヶ月          

(くさび又は枠組, 最上部安全手すり                5,204   
手すり先行方式) 掛払手間 基本料 修理費 運搬費共 ㎡

脚立足場        階高4.0m以下 9階建              

7,144   
㎡

内部仕上足場    簡易型移動足場                  

(簡易型移動式足 H4.0m超～H5.0未満               942   
場)             ㎡

防音ｼｰﾄ張り     6ヶ月                           

掛払手間 基本料 修理費 運搬費共 5,676   
㎡

仮設材運搬      9階建                           

(内部仕上足場   7,144   
脚立足場)       ㎡

仮設材運搬      4.0m超5.0m未満(2段)             

(内部仕上足場   942   
簡易型移動式)   ㎡

計
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 事務棟 解体工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

地業とりこわし  積込共                          

81.5 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 捨てｺﾝ 機械                     

積込共                          67.9 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 土間 圧砕機･ﾌﾞﾚｰｶｰ併用          

鉄筋切断共                      96.4 
積込共                          ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし S･RC･SRC造 基礎部               

圧砕機･ﾌﾞﾚｰｶｰ併用               682   
鉄筋切断共 積込共               ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし RC造 地上部 圧砕機･ﾌﾞﾚｰｶｰ併用   

鉄筋切断共                      3,134   
積込共                          ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ                      

積込共                          101   
ｍ3

付帯鉄骨        

とりこわし      497   
ｔ

外装材とりこわし 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ製品                  

積込共                          12.2 
ｍ3

内装材とりこわし 床面積 事務所                   

積込共                          8,086   
㎡

内装材とりこわし ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去                   

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3                3,896   
㎡

内装材とりこわし ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去                   

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3                13.8 
㎡

内装材とりこわし ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去                   

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3                33.1 
㎡

内装材とりこわし ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=60                   

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3                1,194   
ｍ

内装材とりこわし 壁ｹｲｶﾙ板                        

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3                43.5 
㎡

内装材とりこわし 壁有孔ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ              

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3                325   
㎡

内装材とりこわし 天井ｹｲｶﾙ板                      

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3                17.2 
㎡

内装材とりこわし 天井石膏ﾎﾞｰﾄﾞ                   

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3                19.8 
㎡

内装材とりこわし 天井岩綿吸音板                  

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3                1,209   
㎡

内装材とりこわし 天井ﾘﾌﾞ付岩綿吸音板             

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3                128   
㎡

間仕切CB積      積込共                          

とりこわし      57.6 
ｍ3
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 事務棟 解体工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

既製杭撤去      φ300 L=10000                   

69   
本

既製杭撤去      φ350 L=10000                   

140   
本

既製杭撤去      φ500 L=10000                   

139   
本

昇降機撤去      15人乗 積載1000kg 1～8階        

3   
基

解体後埋戻し    購入土                          

1,362   
ｍ3

内装材積込      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾚﾍﾞﾙ3                 

40.2 
ｍ3

計



明石市政策局プロジェクト推進室

建築工事　細目別内訳 69

ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 窓口棟 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

外部足場        建枠1200 10m未満 4.5ヶ月        

(くさび又は枠組, 最上部安全手すり                1,314   
手すり先行方式) 掛払手間 基本料 修理費 運搬費共 ㎡

脚立足場        階高4.0m以下 2階建              

1,643   
㎡

内部仕上足場    階高5.0m超5.7m未満              

(簡易型移動式足 1,778   
場)             ㎡

防音ｼｰﾄ張り     4.5ヶ月                         

掛払手間 基本料 修理費 運搬費共 1,314   
㎡

仮設材運搬      2階建                           

(内部仕上足場   1,643   
脚立足場)       ㎡

仮設材運搬      5.0m以上5.7m未満(3段)           

(内部仕上足場   1,778   
簡易型移動式)   ㎡

計
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 窓口棟 解体工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

地業とりこわし  積込共                          

108   
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 捨てｺﾝ 機械                     

積込共                          90   
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 土間 圧砕機･ﾌﾞﾚｰｶｰ併用          

鉄筋切断共                      127   
積込共                          ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし S･RC･SRC造 基礎部               

圧砕機･ﾌﾞﾚｰｶｰ併用               697   
鉄筋切断共 積込共               ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし RC造 地上部 圧砕機･ﾌﾞﾚｰｶｰ併用   

鉄筋切断共                      1,278   
積込共                          ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ                      

積込共                          243   
ｍ3

内装材とりこわし 床面積 事務所                   

積込共                          3,421   
㎡

内装材とりこわし ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去                   

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3                536   
㎡

内装材とりこわし ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去                   

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3                17.4 
㎡

内装材とりこわし ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去                   

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3                563   
㎡

内装材とりこわし ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=60                   

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3                442   
ｍ

内装材とりこわし ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100                  

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3                65.5 
ｍ

壁 吹付ﾀｲﾙ撤去  ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3                

129   
㎡

内装材とりこわし 壁有孔ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ              

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3                90.2 
㎡

内装材とりこわし 天井石膏ﾎﾞｰﾄﾞ                   

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3                61.6 
㎡

内装材とりこわし 天井ｹｲｶﾙ板                      

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3                7   
㎡

内装材とりこわし 天井岩綿吸音板                  

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3                32.8 
㎡

内装材とりこわし 天井ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ                

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3                46.8 
㎡

既製杭撤去      φ350 L=10000                   

91   
本

解体後埋戻し    購入土                          

1,013   
ｍ3
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 窓口棟 解体工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

内装材積込      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾚﾍﾞﾙ3                 

4.7 
ｍ3

計
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 窓口南会議室棟 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

くさび緊結式足場 建枠900 10m未満 1ヶ月           

(手すり先行方式) 最上部安全手すり                545   
掛払手間 基本料 修理費 運搬費共 ㎡

脚立足場        階高4.0m以下 2階建              

320   
㎡

防音ｼｰﾄ張り     1ヶ月                           

掛払手間 基本料 修理費 運搬費共 545   
㎡

仮設材運搬      2階建                           

(内部仕上足場   320   
脚立足場)       ㎡

計
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 窓口南会議室棟 解体工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

地業とりこわし  積込共                          

16.2 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 捨てｺﾝ 機械                     

積込共                          13.5 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし S･RC･SRC造 基礎部               

圧砕機･ﾌﾞﾚｰｶｰ併用               51   
鉄筋切断共 積込共               ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし SRC造 地上部 圧砕機･ﾌﾞﾚｰｶｰ併用  

鉄筋･鉄骨切断共                 70.4 
積込共                          ｍ3

付帯鉄骨        

とりこわし      20.8 
ｔ

外装材とりこわし 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ製品                  

積込共                          42.6 
ｍ3

内装材とりこわし 床面積 事務所                   

積込共                          320   
㎡

内装材とりこわし 天井ｹｲｶﾙ板                      

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3                4.7 
㎡

内装材とりこわし 天井ｹｲｶﾙ板                      

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3                14.8 
㎡

間仕切CB積      積込共                          

とりこわし      1.7 
ｍ3

解体後埋戻し    購入土                          

64.5 
ｍ3

内装材積込      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾚﾍﾞﾙ3                 

0.1 
ｍ3

計
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 公用車管理事務所 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

くさび緊結式足場 建枠900 10m未満 1ヶ月           

(手すり先行方式) 最上部安全手すり                165   
掛払手間 基本料 修理費 運搬費共 ㎡

脚立足場        階高4.0m以下 平屋               

56.1 
㎡

防音ｼｰﾄ張り     1ヶ月                           

掛払手間 基本料 修理費 運搬費共 165   
㎡

仮設材運搬      平家建                          

(内部仕上足場   56.1 
脚立足場)       ㎡

計
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 公用車管理事務所 解体工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

地業とりこわし  積込共                          

3.5 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 捨てｺﾝ 機械                     

積込共                          2.9 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし S･RC･SRC造 基礎部               

圧砕機･ﾌﾞﾚｰｶｰ併用               16.7 
鉄筋切断共 積込共               ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし RC造 地上部 圧砕機･ﾌﾞﾚｰｶｰ併用   

鉄筋切断共                      21.4 
積込共                          ｍ3

内装材とりこわし 床面積 事務所                   

積込共                          56   
㎡

解体後埋戻し    購入土                          

19.6 
ｍ3

計
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 帳票庫 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

くさび緊結式足場 建枠900 10m未満 1ヶ月           

(手すり先行方式) 最上部安全手すり                148   
掛払手間 基本料 修理費 運搬費共 ㎡

脚立足場        階高4.0m以下 平屋               

140   
㎡

防音ｼｰﾄ張り     1ヶ月                           

掛払手間 基本料 修理費 運搬費共 148   
㎡

仮設材運搬      平家建                          

(内部仕上足場   140   
脚立足場)       ㎡

計
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 帳票庫 解体工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

地業とりこわし  積込共                          

3.4 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 捨てｺﾝ 機械                     

積込共                          2.9 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 土間 圧砕機･ﾌﾞﾚｰｶｰ併用          

鉄筋切断共                      21   
積込共                          ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし S･RC･SRC造 基礎部               

圧砕機･ﾌﾞﾚｰｶｰ併用               19.3 
鉄筋切断共 積込共               ｍ3

S造建物         30～50kg/m2 人力･機械併用       

上屋とりこわし  140   
㎡

内装材とりこわし 床面積 事務所                   

積込共                          140   
㎡

内装材とりこわし 壁ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ                  

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3                95.7 
㎡

解体後埋戻し    購入土                          

43.2 
ｍ3

内装材積込      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾚﾍﾞﾙ3                 

0.6 
ｍ3

計
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 新聞受け 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

くさび緊結式足場 建枠900 10m未満 1ヶ月           

(手すり先行方式) 最上部安全手すり                323   
掛払手間 基本料 修理費 運搬費共 ㎡

脚立足場        階高4.0m以下 平屋               

11   
㎡

防音ｼｰﾄ張り     1ヶ月                           

掛払手間 基本料 修理費 運搬費共 323   
㎡

仮設材運搬      平家建                          

(内部仕上足場   11   
脚立足場)       ㎡

計
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 新聞受け 解体工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

地業とりこわし  積込共                          

0.8 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 捨てｺﾝ 機械                     

積込共                          0.7 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし S･RC･SRC造 基礎部               

圧砕機･ﾌﾞﾚｰｶｰ併用               3.6 
鉄筋切断共 積込共               ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし RC造 地上部 圧砕機･ﾌﾞﾚｰｶｰ併用   

鉄筋切断共                      3.5 
積込共                          ｍ3

内装材とりこわし 床面積 事務所                   

積込共                          11   
㎡

解体後埋戻し    購入土                          

4.3 
ｍ3

計
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 本庁舎議会棟 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

外部足場        建枠1200 10m未満 6ヶ月          

(くさび又は枠組, 最上部安全手すり                535   
手すり先行方式) 掛払手間 基本料 修理費 運搬費共 ㎡

外部足場        建枠1200 20m未満 6ヶ月          

(くさび又は枠組, 最上部安全手すり                1,982   
手すり先行方式) 掛払手間 基本料 修理費 運搬費共 ㎡

脚立足場        階高4.0m以下 3階建              

957   
㎡

内部仕上足場    簡易型移動足場                  

(簡易型移動式足 H4.0m超～H5.0未満               2,230   
場)             ㎡

内部仕上足場    階高7.4m超9.1m未満              

(簡易型移動式足 298   
場)             ㎡

防音ｼｰﾄ張り     6ヶ月                           

掛払手間 基本料 修理費 運搬費共 2,517   
㎡

仮設材運搬      3階建                           

(内部仕上足場   957   
脚立足場)       ㎡

仮設材運搬      4.0m超5.0m未満(2段)             

(内部仕上足場   2,230   
簡易型移動式)   ㎡

仮設材運搬      7.4m以上9.1m未満(5段)           

(内部仕上足場   298   
簡易型移動式)   ㎡

計
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 本庁舎議会棟 解体工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

地業とりこわし  積込共                          

77.8 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 捨てｺﾝ 機械                     

積込共                          64.8 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 土間 圧砕機･ﾌﾞﾚｰｶｰ併用          

鉄筋切断共                      118   
積込共                          ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし S･RC･SRC造 基礎部               

圧砕機･ﾌﾞﾚｰｶｰ併用               295   
鉄筋切断共 積込共               ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし RC造 地上部 圧砕機･ﾌﾞﾚｰｶｰ併用   

鉄筋切断共                      1,241   
積込共                          ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ                      

積込共                          81.8 
ｍ3

付帯鉄骨        

とりこわし      11.8 
ｔ

外装材とりこわし 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ製品                  

積込共                          48   
ｍ3

内装材とりこわし 床面積 事務所                   

積込共                          3,485   
㎡

内装材とりこわし ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去                   

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3                288   
㎡

内装材とりこわし ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去                   

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3                22.4 
㎡

内装材とりこわし ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去                   

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3                60.1 
㎡

内装材とりこわし ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=60                   

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3                613   
ｍ

内装材とりこわし ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100                  

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3                5.4 
ｍ

内装材とりこわし 壁ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ                  

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3                147   
㎡

内装材とりこわし 天井ｹｲｶﾙ板                      

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3                20.8 
㎡

内装材とりこわし 天井岩綿吸音板                  

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3                779   
㎡

間仕切CB積      積込共                          

とりこわし      7.7 
ｍ3

ｱｽﾍﾞｽﾄ除去      天井 ひる石吹付                 

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾚﾍﾞﾙ1                 235   
㎡

昇降機撤去      9人乗 積載600kg 1～3階          

1   
基
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 本庁舎議会棟 解体工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

解体後埋戻し    購入土                          

478   
ｍ3

内装材積込      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾚﾍﾞﾙ3                 

18.6 
ｍ3

計
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 西庁舎事務棟 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

外部足場        建枠1200 10m未満 6ヶ月          

(くさび又は枠組, 最上部安全手すり                1,208   
手すり先行方式) 掛払手間 基本料 修理費 運搬費共 ㎡

外部足場        建枠1200 20m未満 6ヶ月          

(くさび又は枠組, 最上部安全手すり                1,198   
手すり先行方式) 掛払手間 基本料 修理費 運搬費共 ㎡

脚立足場        階高4.0m以下 4階建              

2,008   
㎡

防音ｼｰﾄ張り     6ヶ月                           

掛払手間 基本料 修理費 運搬費共 2,406   
㎡

仮設材運搬      4階建                           

(内部仕上足場   2,008   
脚立足場)       ㎡

計
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 西庁舎事務棟 解体工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

地業とりこわし  積込共                          

57.1 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 捨てｺﾝ 機械                     

積込共                          47.6 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 土間 圧砕機･ﾌﾞﾚｰｶｰ併用          

鉄筋切断共                      81.8 
積込共                          ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし S･RC･SRC造 基礎部               

圧砕機･ﾌﾞﾚｰｶｰ併用               184   
鉄筋切断共 積込共               ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし RC造 地上部 圧砕機･ﾌﾞﾚｰｶｰ併用   

鉄筋切断共                      661   
積込共                          ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ                      

積込共                          14.9 
ｍ3

付帯鉄骨        

とりこわし      20.8 
ｔ

外装材とりこわし 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ製品                  

積込共                          44.5 
ｍ3

内装材とりこわし 床面積 事務所                   

積込共                          2,008   
㎡

壁 吹付ﾀｲﾙ撤去  ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3                

1,072   
㎡

柱型 吹付ﾀｲﾙ撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3                

8   
㎡

天井 吹付ﾀｲﾙ撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3                

87.5 
㎡

EXP部 吹付ﾀｲﾙ撤 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3                

去              17   
㎡

内装材とりこわし ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去                   

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3                549   
㎡

内装材とりこわし ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去                   

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3                42   
㎡

間仕切CB積      積込共                          

とりこわし      21.9 
ｍ3

既製杭撤去      φ300 L=7000                    

82   
本

既製杭撤去      φ300 L=9000                    

20   
本

既製杭撤去      φ300 L=10000                   

54   
本

昇降機撤去      13人乗 積載900kg 1～4階         

1   
基
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 西庁舎事務棟 解体工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

解体後埋戻し    購入土                          

415   
ｍ3

内装材積込      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾚﾍﾞﾙ3                 

1.5 
ｍ3

計
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 分庁舎事務棟 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

外部足場        建枠1200 10m未満 4.5ヶ月        

(くさび又は枠組, 最上部安全手すり                814   
手すり先行方式) 掛払手間 基本料 修理費 運搬費共 ㎡

外部足場        建枠1200 20m未満 4.5ヶ月        

(くさび又は枠組, 最上部安全手すり                2,069   
手すり先行方式) 掛払手間 基本料 修理費 運搬費共 ㎡

外部足場        建枠1200 30m未満 4.5ヶ月        

(くさび又は枠組, 最上部安全手すり                570   
手すり先行方式) 掛払手間 基本料 修理費 運搬費共 ㎡

脚立足場        階高4.0m以下 6階建              

2,190   
㎡

内部仕上足場    階高4.0m超5.0m未満              

(簡易型移動式足 1,165   
場)             ㎡

防音ｼｰﾄ張り     4.5ヶ月                         

掛払手間 基本料 修理費 運搬費共 3,453   
㎡

仮設材運搬      6階建                           

(内部仕上足場   2,190   
脚立足場)       ㎡

仮設材運搬      4.0m超5.0m未満(2段)             

(内部仕上足場   1,165   
簡易型移動式)   ㎡

計
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 分庁舎事務棟 解体工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

地業とりこわし  積込共                          

54   
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 捨てｺﾝ 機械                     

積込共                          45   
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 土間 圧砕機･ﾌﾞﾚｰｶｰ併用          

鉄筋切断共                      79.9 
積込共                          ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし S･RC･SRC造 基礎部               

圧砕機･ﾌﾞﾚｰｶｰ併用               472   
鉄筋切断共 積込共               ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし RC造 地上部 圧砕機･ﾌﾞﾚｰｶｰ併用   

鉄筋切断共                      1,435   
積込共                          ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ                      

積込共                          103   
ｍ3

付帯鉄骨        

とりこわし      5.3 
ｔ

外装材とりこわし 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ製品                  

積込共                          2.1 
ｍ3

内装材とりこわし 床面積 事務所                   

積込共                          2,008   
㎡

内装材とりこわし ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去                   

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3                2,444   
㎡

内装材とりこわし ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去                   

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3                5.3 
㎡

内装材とりこわし ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去                   

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3                1.1 
㎡

内装材とりこわし ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=75                   

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3                1,045   
ｍ

内装材とりこわし 天井ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ                

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3                154   
㎡

間仕切CB積      積込共                          

とりこわし      51.6 
ｍ3

現場打ち杭撤去  φ800 L=6400                    

3   
本

現場打ち杭撤去  φ1000 L=6400                   

4   
本

現場打ち杭撤去  φ1200 L=6400                   

6   
本

現場打ち杭撤去  φ1300 L=6400                   

3   
本

現場打ち杭撤去  φ1400 L=6400                   

5   
本



明石市政策局プロジェクト推進室

建築工事　細目別内訳 88

ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 分庁舎事務棟 解体工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

現場打ち杭撤去  φ1500 L=6400                   

4   
本

現場打ち杭撤去  φ1700 L=6400                   

2   
本

昇降機撤去      13人乗 積載900kg 1～5階         

1   
基

解体後埋戻し    購入土                          

874   
ｍ3

内装材積込      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾚﾍﾞﾙ3                 

6   
ｍ3

計
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 中崎分署棟 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

外部足場        建枠1200 10m未満 4.5ヶ月        

(くさび又は枠組, 最上部安全手すり                356   
手すり先行方式) 掛払手間 基本料 修理費 運搬費共 ㎡

外部足場        建枠1200 20m未満 4.5ヶ月        

(くさび又は枠組, 最上部安全手すり                231   
手すり先行方式) 掛払手間 基本料 修理費 運搬費共 ㎡

外部足場        建枠1200 30m未満 4.5ヶ月        

(くさび又は枠組, 最上部安全手すり                2,011   
手すり先行方式) 掛払手間 基本料 修理費 運搬費共 ㎡

脚立足場        階高4.0m以下 5階建              

1,529   
㎡

内部仕上足場    階高4.0m超5.0m未満              

(簡易型移動式足 86.6 
場)             ㎡

内部仕上足場    階高5.7m超7.4m未満              

(簡易型移動式足 306   
場)             ㎡

防音ｼｰﾄ張り     4.5ヶ月                         

掛払手間 基本料 修理費 運搬費共 2,598   
㎡

仮設材運搬      5階建                           

(内部仕上足場   1,529   
脚立足場)       ㎡

仮設材運搬      4.0m超5.0m未満(2段)             

(内部仕上足場   86.6 
簡易型移動式)   ㎡

仮設材運搬      5.7m以上7.4m未満(4段)           

(内部仕上足場   306   
簡易型移動式)   ㎡

計
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 中崎分署棟 解体工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

地業とりこわし  積込共                          

51.7 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 捨てｺﾝ 機械                     

積込共                          43.1 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 土間 圧砕機･ﾌﾞﾚｰｶｰ併用          

鉄筋切断共                      114   
積込共                          ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし S･RC･SRC造 基礎部               

圧砕機･ﾌﾞﾚｰｶｰ併用               265   
鉄筋切断共 積込共               ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし RC造 地上部 圧砕機･ﾌﾞﾚｰｶｰ併用   

鉄筋切断共                      1,057   
積込共                          ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ                      

積込共                          22.4 
ｍ3

付帯鉄骨        

とりこわし      2.3 
ｔ

外装材とりこわし 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ製品                  

積込共                          3.5 
ｍ3

内装材とりこわし 床面積 事務所                   

積込共                          1,922   
㎡

内装材とりこわし ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去                   

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3                6.4 
㎡

内装材とりこわし ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=60                   

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3                32.7 
ｍ

内装材とりこわし 天井ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ                

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3                378   
㎡

間仕切CB積      積込共                          

とりこわし      28.6 
ｍ3

既製杭撤去      φ300 L=7000                    

23   
本

既製杭撤去      φ350 L=7000                    

53   
本

ｱｽﾍﾞｽﾄ除去      煙突 ｶﾎﾟｽﾀｯｸ撤去 12.3m2         

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾚﾍﾞﾙ2                 1   
式

解体後埋戻し    購入土                          

480   
ｍ3

内装材積込      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾚﾍﾞﾙ3                 

2.3 
ｍ3

計
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 南会議室棟 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

くさび緊結式足場 建枠900 10m未満 1ヶ月           

(手すり先行方式) 最上部安全手すり                968   
掛払手間 基本料 修理費 運搬費共 ㎡

脚立足場        階高4.0m以下 2階建              

916   
㎡

防音ｼｰﾄ張り     1ヶ月                           

掛払手間 基本料 修理費 運搬費共 968   
㎡

仮設材運搬      2階建                           

(内部仕上足場   916   
脚立足場)       ㎡

計
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 南会議室棟 解体工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

地業とりこわし  積込共                          

53.8 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 捨てｺﾝ 機械                     

積込共                          44.8 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 土間 圧砕機･ﾌﾞﾚｰｶｰ併用          

鉄筋切断共                      87.3 
積込共                          ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし S･RC･SRC造 基礎部               

圧砕機･ﾌﾞﾚｰｶｰ併用               148   
鉄筋切断共 積込共               ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ                      

積込共                          31.9 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし SRC造 地上部 圧砕機･ﾌﾞﾚｰｶｰ併用  

鉄筋･鉄骨切断共                 69.2 
積込共                          ｍ3

付帯鉄骨        

とりこわし      59.7 
ｔ

外装材とりこわし 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ製品                  

積込共                          18.9 
ｍ3

内装材とりこわし 床面積 事務所                   

積込共                          916   
㎡

解体後埋戻し    購入土                          

280   
ｍ3

計
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 国保ﾚｾﾌﾟﾄ 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

くさび緊結式足場 建枠900 10m未満 1ヶ月           

(手すり先行方式) 最上部安全手すり                271   
掛払手間 基本料 修理費 運搬費共 ㎡

脚立足場        階高4.0m以下 平屋               

138   
㎡

防音ｼｰﾄ張り     1ヶ月                           

掛払手間 基本料 修理費 運搬費共 271   
㎡

仮設材運搬      平家建                          

(内部仕上足場   138   
脚立足場)       ㎡

計
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 国保ﾚｾﾌﾟﾄ 解体工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

地業とりこわし  積込共                          

7.1 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 捨てｺﾝ 機械                     

積込共                          5.9 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし S･RC･SRC造 基礎部               

圧砕機･ﾌﾞﾚｰｶｰ併用               68.4 
鉄筋切断共 積込共               ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし RC造 地上部 圧砕機･ﾌﾞﾚｰｶｰ併用   

鉄筋切断共                      71   
積込共                          ｍ3

内装材とりこわし 床面積 事務所                   

積込共                          138   
㎡

壁 吹付ﾀｲﾙ撤去  ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3                

40.5 
㎡

解体後埋戻し    購入土                          

74.3 
ｍ3

計
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 西庁舎西ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫 解体工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

地業とりこわし  積込共                          

1.2 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 捨てｺﾝ 機械                     

積込共                          1   
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし S･RC･SRC造 基礎部               

圧砕機･ﾌﾞﾚｰｶｰ併用               5.5 
鉄筋切断共 積込共               ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし RC造 地上部 圧砕機･ﾌﾞﾚｰｶｰ併用   

鉄筋切断共                      0.3 
積込共                          ｍ3

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫撤去  W6940×D2630×H2375             

1   
か所

解体後埋戻し    購入土                          

6.5 
ｍ3

計
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 西庁舎東ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫 解体工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

地業とりこわし  積込共                          

0.7 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 捨てｺﾝ 機械                     

積込共                          0.6 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし S･RC･SRC造 基礎部               

圧砕機･ﾌﾞﾚｰｶｰ併用               1.7 
鉄筋切断共 積込共               ｍ3

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫撤去  W5270×D3050×H2370             

1   
か所

解体後埋戻し    購入土                          

2.2 
ｍ3

計
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 封筒倉庫 解体工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

地業とりこわし  積込共                          

0.8 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 捨てｺﾝ 機械                     

積込共                          0.7 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし S･RC･SRC造 基礎部               

圧砕機･ﾌﾞﾚｰｶｰ併用               1.9 
鉄筋切断共 積込共               ｍ3

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫撤去  W6100×D3480×H2375             

1   
か所

解体後埋戻し    購入土                          

2.6 
ｍ3

計



明石市政策局プロジェクト推進室

建築工事　細目別内訳 98

ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 ｺﾞﾐ置場 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

くさび緊結式足場 建枠900 10m未満 1ヶ月           

(手すり先行方式) 最上部安全手すり                116   
掛払手間 基本料 修理費 運搬費共 ㎡

防音ｼｰﾄ張り     1ヶ月                           

掛払手間 基本料 修理費 運搬費共 116   
㎡

計



明石市政策局プロジェクト推進室

建築工事　細目別内訳 99

ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 ｺﾞﾐ置場 解体工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

地業とりこわし  積込共                          

1.5 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 捨てｺﾝ 機械                     

積込共                          1.2 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし S･RC･SRC造 基礎部               

圧砕機･ﾌﾞﾚｰｶｰ併用               6.7 
鉄筋切断共 積込共               ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし SRC造 地上部 圧砕機･ﾌﾞﾚｰｶｰ併用  

鉄筋･鉄骨切断共                 3.6 
積込共                          ｍ3

付帯鉄骨        

とりこわし      1.4 
ｔ

外装材とりこわし 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ製品                  

積込共                          4.4 
ｍ3

間仕切CB積      積込共                          

とりこわし      1.4 
ｍ3

解体後埋戻し    購入土                          

7.9 
ｍ3

計
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫1 解体工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

地業とりこわし  積込共                          

0.4 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 捨てｺﾝ 機械                     

積込共                          0.3 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし S･RC･SRC造 基礎部               

圧砕機･ﾌﾞﾚｰｶｰ併用               1   
鉄筋切断共 積込共               ｍ3

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫撤去  W2914×D1863×H2119             

1   
か所

外装材とりこわし 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ製品                  

積込共                          0.2 
ｍ3

解体後埋戻し    購入土                          

1.3 
ｍ3

計
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 駐輪場1 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

くさび緊結式足場 建枠900 10m未満 1ヶ月           

(手すり先行方式) 最上部安全手すり                40.4 
掛払手間 基本料 修理費 運搬費共 ㎡

防音ｼｰﾄ張り     1ヶ月                           

掛払手間 基本料 修理費 運搬費共 40.4 
㎡

計
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 駐輪場1 解体工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

地業とりこわし  積込共                          

0.1 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 捨てｺﾝ 機械                     

積込共                          0.1 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし S･RC･SRC造 基礎部               

圧砕機･ﾌﾞﾚｰｶｰ併用               0.2 
鉄筋切断共 積込共               ｍ3

解体後埋戻し    購入土                          

0.3 
ｍ3

計
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ警備員ﾎﾞｯｸｽ 解体工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫撤去  W1300×D1880×H2260             

1   
か所

外装材とりこわし 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ製品                  

積込共                          0.2 
ｍ3

計
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 階段下倉庫 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

くさび緊結式足場 建枠900 10m未満 1ヶ月           

(手すり先行方式) 最上部安全手すり                47.8 
掛払手間 基本料 修理費 運搬費共 ㎡

防音ｼｰﾄ張り     1ヶ月                           

掛払手間 基本料 修理費 運搬費共 47.8 
㎡

計
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 階段下倉庫 解体工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

地業とりこわし  積込共                          

0.5 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 捨てｺﾝ 機械                     

積込共                          0.4 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし S･RC･SRC造 基礎部               

圧砕機･ﾌﾞﾚｰｶｰ併用               1.2 
鉄筋切断共 積込共               ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし RC造 地上部 圧砕機･ﾌﾞﾚｰｶｰ併用   

鉄筋切断共                      4.1 
積込共                          ｍ3

内装材とりこわし 床面積 事務所                   

積込共                          5.9 
㎡

解体後埋戻し    購入土                          

1.6 
ｍ3

計
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 電話ﾎﾞｯｸｽ 解体工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

地業とりこわし  積込共                          

0.1 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 捨てｺﾝ 機械                     

積込共                          0.1 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし S･RC･SRC造 基礎部               

圧砕機･ﾌﾞﾚｰｶｰ併用               0.4 
鉄筋切断共 積込共               ｍ3

解体後埋戻し    購入土                          

0.5 
ｍ3

計
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 駐輪場2 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

くさび緊結式足場 建枠900 10m未満 1ヶ月           

(手すり先行方式) 最上部安全手すり                116   
掛払手間 基本料 修理費 運搬費共 ㎡

防音ｼｰﾄ張り     1ヶ月                           

掛払手間 基本料 修理費 運搬費共 116   
㎡

計
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 駐輪場2 解体工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

地業とりこわし  積込共                          

2.2 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 捨てｺﾝ 機械                     

積込共                          1.8 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 土間 圧砕機･ﾌﾞﾚｰｶｰ併用          

鉄筋切断共                      8.5 
積込共                          ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし S･RC･SRC造 基礎部               

圧砕機･ﾌﾞﾚｰｶｰ併用               11.6 
鉄筋切断共 積込共               ｍ3

S造建物         30～50kg/m2 人力･機械併用       

上屋とりこわし  32.5 
㎡

解体後埋戻し    購入土                          

21.9 
ｍ3

計



明石市政策局プロジェクト推進室

建築工事　細目別内訳 109

ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 駐輪場3 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

くさび緊結式足場 建枠900 10m未満 1ヶ月           

(手すり先行方式) 最上部安全手すり                61.8 
掛払手間 基本料 修理費 運搬費共 ㎡

防音ｼｰﾄ張り     1ヶ月                           

掛払手間 基本料 修理費 運搬費共 61.8 
㎡

計
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 駐輪場3 解体工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

地業とりこわし  積込共                          

0.9 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 捨てｺﾝ 機械                     

積込共                          0.7 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 土間 圧砕機･ﾌﾞﾚｰｶｰ併用          

鉄筋切断共                      5.1 
積込共                          ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし S･RC･SRC造 基礎部               

圧砕機･ﾌﾞﾚｰｶｰ併用               4.8 
鉄筋切断共 積込共               ｍ3

S造建物         30～50kg/m2 人力･機械併用       

上屋とりこわし  34.1 
㎡

解体後埋戻し    購入土                          

10.6 
ｍ3

計
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫2 解体工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

地業とりこわし  積込共                          

0.7 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 捨てｺﾝ 機械                     

積込共                          0.6 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 土間 圧砕機･ﾌﾞﾚｰｶｰ併用          

鉄筋切断共                      3.3 
積込共                          ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし S･RC･SRC造 基礎部               

圧砕機･ﾌﾞﾚｰｶｰ併用               1.7 
鉄筋切断共 積込共               ｍ3

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫撤去  W3070×D5300×H2750             

1   
か所

解体後埋戻し    購入土                          

5.5 
ｍ3

計
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 書庫･倉庫 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

くさび緊結式足場 建枠900 10m未満 1ヶ月           

(手すり先行方式) 最上部安全手すり                97.5 
掛払手間 基本料 修理費 運搬費共 ㎡

脚立足場        階高4.0m以下 平屋               

33.6 
㎡

防音ｼｰﾄ張り     1ヶ月                           

掛払手間 基本料 修理費 運搬費共 97.5 
㎡

仮設材運搬      平家建                          

(内部仕上足場   33.6 
脚立足場)       ㎡

計



明石市政策局プロジェクト推進室

建築工事　細目別内訳 113

ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 書庫･倉庫 解体工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

地業とりこわし  積込共                          

2.3 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 捨てｺﾝ 機械                     

積込共                          1.9 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし S･RC･SRC造 基礎部               

圧砕機･ﾌﾞﾚｰｶｰ併用               10.8 
鉄筋切断共 積込共               ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし RC造 地上部 圧砕機･ﾌﾞﾚｰｶｰ併用   

鉄筋切断共                      12   
積込共                          ｍ3

外装材とりこわし 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ製品                  

積込共                          4.8 
ｍ3

内装材とりこわし 床面積 倉庫                     

積込共                          33.6 
㎡

解体後埋戻し    購入土                          

12.7 
ｍ3

計
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 喫煙室2 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

くさび緊結式足場 建枠900 10m未満 1ヶ月           

(手すり先行方式) 最上部安全手すり                24.7 
掛払手間 基本料 修理費 運搬費共 ㎡

防音ｼｰﾄ張り     1ヶ月                           

掛払手間 基本料 修理費 運搬費共 24.7 
㎡

計
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 喫煙室2 解体工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

付帯鉄骨        

とりこわし      0.2 
ｔ

計
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 外構解体

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去  厚200                           

ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚50 路盤 厚150          4,887   
積込共                          ㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去  厚300                           

ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚50+50 路盤 厚100+100   1,854   
積込共                          ㎡

仮設ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装  厚200                           

撤去            ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚50 路盤 厚150          611   
積込共                          ㎡

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装  厚190                           

撤去            ﾌﾞﾛｯｸ 厚60､ｸｯｼｮﾝ砂 厚30         

路盤 厚100                      

積込共                          

56.1 
㎡

ﾀｲﾙ舗装撤去     厚250 ｸﾞﾗﾆｯﾄﾀｲﾙ 100角           

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚100                

路盤 厚100                      

積込共                          

394   
㎡

平板ﾌﾞﾛｯｸ舗装   厚370                           

撤去            ﾌﾞﾛｯｸ 厚60､ﾓﾙﾀﾙ 厚40            

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚150                

路盤 厚120                      

積込共                          637   
㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去  厚300                           

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚150                

路盤 厚150                      

積込共                          

577   
㎡

西側階段撤去    W21700×D2400×H1000            

積込共                          1   
か所

南側階段撤去    W13600×D2400×H1000            

積込共                          1   
か所

西側ｽﾛｰﾌﾟ･      W8200×D8600×H1000 44.7m2      

階段撤去        階段:W2000×d1500×H400         1   
積込共                          か所

縁石撤去        150/170×200                    

基礎共 積込共                   255   
ｍ

仮設縁石撤去    150×150                        

基礎共 積込共                   31.5 
ｍ

集水桝撤去      現場打 450角×H1000             

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共                    37   
積込共                          か所

集水桝撤去      現場打 600角×H1000             

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共                    3   
積込共                          か所

集水桝撤去      現場打 1000角×H2000            

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共                    5   
積込共                          か所

街渠桝撤去      現場打 400×600×H1000          

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共                    6   
積込共                          か所
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 外構解体

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

排水管撤去      VU φ100                        

積込共                          57   
ｍ

排水管撤去      VU φ150                        

積込共                          129   
ｍ

排水管撤去      VU φ200                        

積込共                          68   
ｍ

排水管撤去      VU φ250                        

積込共                          69.5 
ｍ

排水管撤去      VU φ300                        

積込共                          77.1 
ｍ

排水管撤去      VU φ400                        

積込共                          25.8 
ｍ

排水管撤去      VU φ500                        

積込共                          54   
ｍ

排水管撤去      VU φ700                        

積込共                          56.3 
ｍ

排水管撤去      VU φ800                        

積込共                          31.5 
ｍ

排水管撤去      HP φ150                        

90°基礎共                      37.5 
積込共                          ｍ

排水管撤去      HP φ200                        

90°基礎共                      35   
積込共                          ｍ

仮設集水桝撤去  現場打 450角×H894              

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共                    1   
積込共                          か所

仮設集水桝撤去  現場打 450角×H934              

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共                    1   
積込共                          か所

仮設集水桝撤去  現場打 450角×H950              

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共                    1   
積込共                          か所

仮設集水桝撤去  現場打 450角×H1025             

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共                    1   
積込共                          か所

仮設集水桝撤去  現場打 450角×H1274             

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共                    1   
積込共                          か所

仮設排水管撤去  HP φ500                        

90°基礎共                      89   
積込共                          ｍ

仮設排水管撤去  VU φ250                        

積込共                          5.5 
ｍ

仮設排水管撤去  VU φ500                        

積込共                          13   
ｍ

側溝撤去        現場打 W300×H350               

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共                    353   
積込共                          ｍ
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 外構解体

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

側溝撤去        U300                            

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共                    146   
積込共                          ｍ

L型側溝撤去     L450                            

基礎共                          40   
積込共                          ｍ

L型側溝撤去     現場打 W=715                    

縁石:180/215×250 基礎共        99   
積込共                          ｍ

花壇擁壁撤去    H=300                           

基礎共                          13.5 
積込共                          ｍ

CB塀撤去        H=1800                          

基礎共                          7   
積込共                          ｍ

CB塀一部撤去    H=1800のうち上部H=1200          

積込共                          49   
ｍ

L型擁壁撤去     H=600                           

基礎共                          9.3 
積込共                          ｍ

L型擁壁撤去     H=1850                          

基礎共                          133   
積込共                          ｍ

I型擁壁撤去     H=1000                          

基礎共                          28.6 
積込共                          ｍ

I型擁壁撤去     H=1000 石張                     

基礎共                          16.5 
積込共                          ｍ

T型擁壁撤去     H=500                           

基礎共                          29   
積込共                          ｍ

重力式擁壁撤去  H=1400                          

基礎共                          42   
積込共                          ｍ

重力式擁壁撤去  H=1400 石張                     

基礎共                          19   
積込共                          ｍ

鋼製ﾌｪﾝｽ撤去    H=1200                          

基礎共                          162   
積込共                          ｍ

鋼製ﾌｪﾝｽ撤去    H=1300                          

基礎共                          20.6 
積込共                          ｍ

鋼製ﾌｪﾝｽ撤去    H=1800                          

基礎共                          24   
積込共                          ｍ

鋼製ﾌｪﾝｽ撤去    H=2000                          

基礎共                          138   
積込共                          ｍ

手摺撤去        H=600                           

積込共                          27.8 
ｍ

ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝｹﾞｰﾄ撤去 W=8000                          

基礎共                          2   
積込共                          か所

ﾊﾞﾘｶｰ撤去       上下式 H=700                    

基礎共                          26   
積込共                          か所
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 外構解体

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ﾊﾞﾘｶｰ撤去       W800×H650                      

基礎共                          11   
積込共                          か所

ﾊﾞﾘｶｰ撤去       W700×H700                      

基礎共                          10   
積込共                          か所

衝突防止用車止め H=1000                          

撤去            基礎共                          4   
積込共                          か所

標識撤去        H=3000                          

基礎共                          7   
積込共                          か所

屋外ｻｲﾝ撤去     500×500 H=1500                 

基礎共                          1   
積込共                          か所

看板撤去        600×200 H=3000                 

基礎共                          1   
積込共                          か所

設備基礎撤去    700×2000                       

積込共                          1   
か所

設備基礎撤去    1800×1400                      

積込共                          1   
か所

設備基礎撤去    2200×2600                      

積込共                          1   
か所

設備基礎撤去    4000×1500                      

積込共                          1   
か所

設備基礎撤去    7500×700                       

積込共                          2   
か所

ﾋﾟｯﾄ撤去        6100×1200                      

積込共                          1   
か所

最終会所撤去    1600×1600 H=2500               

積込共                          1   
周囲山留共                      か所

ｵｲﾙﾀﾝｸ撤去      4000L                           

積込共                          1   
周囲山留共                      か所

ｵｲﾙﾀﾝｸ撤去      6000L                           

積込共                          1   
周囲山留共                      か所

ｵｲﾙﾀﾝｸ撤去      8000L                           

積込共                          1   
周囲山留共                      か所

ｵｲﾙﾀﾝｸ撤去      10000L                          

積込共                          2   
周囲山留共                      か所

浄化槽撤去      100人槽                         

積込共                          1   
周囲山留共                      か所

浄化槽撤去      150人槽                         

積込共                          1   
周囲山留共                      か所

浄化槽撤去      16600×6950                     

積込共                          1   
周囲山留共                      か所
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 外構解体

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

樹木撤去        幹周5cm H=1.3m                  

伐根・積込共                    7   
本

樹木撤去        幹周5cm H=1.6m                  

伐根・積込共                    1   
本

樹木撤去        幹周5cm H=2.0m                  

伐根・積込共                    10   
本

樹木撤去        幹周5cm H=2.3m                  

伐根・積込共                    1   
本

樹木撤去        幹周7cm H=3.0m                  

伐根・積込共                    1   
本

樹木撤去        幹周10cm H=1.4m                 

伐根・積込共                    1   
本

樹木撤去        幹周10cm H=1.5m                 

伐根・積込共                    1   
本

樹木撤去        幹周10cm H=1.8m                 

伐根・積込共                    1   
本

樹木撤去        幹周10cm H=2.0m                 

伐根・積込共                    2   
本

樹木撤去        幹周10cm H=2.4m                 

伐根・積込共                    1   
本

樹木撤去        幹周10cm H=2.5m                 

伐根・積込共                    1   
本

樹木撤去        幹周10cm H=2.8m                 

伐根・積込共                    1   
本

樹木撤去        幹周10cm H=3.0m                 

伐根・積込共                    4   
本

樹木撤去        幹周10cm H=3.8m                 

伐根・積込共                    1   
本

樹木撤去        幹周12cm H=2.0m                 

伐根・積込共                    15   
本

樹木撤去        幹周12cm H=2.5m                 

伐根・積込共                    1   
本

樹木撤去        幹周12cm H=3.0m                 

伐根・積込共                    4   
本

樹木撤去        幹周15cm H=1.5m                 

伐根・積込共                    3   
本

樹木撤去        幹周15cm H=3.0m                 

伐根・積込共                    12   
本

樹木撤去        幹周15cm H=3.3m                 

伐根・積込共                    1   
本



明石市政策局プロジェクト推進室

建築工事　細目別内訳 121

ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 外構解体

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

樹木撤去        幹周15cm H=3.5m                 

伐根・積込共                    2   
本

樹木撤去        幹周15cm H=3.7m                 

伐根・積込共                    1   
本

樹木撤去        幹周15cm H=4.0m                 

伐根・積込共                    4   
本

樹木撤去        幹周17cm H=3.0m                 

伐根・積込共                    1   
本

樹木撤去        幹周20cm H=3.5m                 

伐根・積込共                    2   
本

樹木撤去        幹周20cm H=3.7m                 

伐根・積込共                    3   
本

樹木撤去        幹周20cm H=3.8m                 

伐根・積込共                    1   
本

樹木撤去        幹周20cm H=4.0m                 

伐根・積込共                    11   
本

樹木撤去        幹周20cm H=4.5m                 

伐根・積込共                    5   
本

樹木撤去        幹周20cm H=5.0m                 

伐根・積込共                    3   
本

樹木撤去        幹周25cm H=4.0m                 

伐根・積込共                    4   
本

樹木撤去        幹周25cm H=4.5m                 

伐根・積込共                    3   
本

樹木撤去        幹周25cm H=5.0m                 

伐根・積込共                    3   
本

樹木撤去        幹周30cm H=2.0m                 

伐根・積込共                    1   
本

樹木撤去        幹周30cm H=5.0m                 

伐根・積込共                    4   
本

樹木撤去        幹周30cm H=6.0m                 

伐根・積込共                    1   
本

樹木撤去        幹周60cm H=4.0m                 

伐根・積込共                    1   
本

樹木撤去        幹周60cm H=5.5m                 

伐根・積込共                    1   
本

樹木撤去        幹周65cm H=5.5m                 

伐根・積込共                    1   
本

樹木撤去        幹周80cm H=7.0m                 

伐根・積込共                    1   
本
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 外構解体

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

樹木撤去        H=0.5m                          

伐根・積込共                    36   
本

樹木撤去        H=0.6m                          

伐根・積込共                    234   
本

樹木撤去        H=0.8m                          

伐根・積込共                    384   
本

樹木撤去        H=1.0m                          

伐根・積込共                    372   
本

樹木撤去        H=1.2m                          

伐根・積込共                    108   
本

樹木撤去        H=1.5m                          

伐根・積込共                    342   
本

樹木撤去        H=2.0m                          

伐根・積込共                    498   
本

計
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 発生材処理 運搬

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

(事務棟)        

発生材運搬      地業                            

81.5 
ｍ3

発生材運搬      植込土                          

35.1 
ｍ3

発生材運搬      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        

4,013   
ｍ3

発生材運搬      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

420   
ｍ3

発生材運搬      木屑                            

92.6 
ｍ3

発生材運搬      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                       

8.8 
ｍ3

発生材運搬      ｶﾞﾗｽ･陶器屑                     

80.6 
ｍ3

発生材運搬      石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類                     

134   
ｍ3

発生材運搬      繊維屑                          

5.9 
ｍ3

発生材運搬      ｱｽﾌｧﾙﾄ防水                      

12.1 
ｍ3

発生材運搬      樹木                            

0.1 
ｍ3

発生材運搬      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ  ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3     

8   
ｍ3

発生材運搬      石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3    

32.1 
ｍ3

発生材運搬      昇降機                          

15人乗 積載1000kg 1～8階        3   
基

(窓口棟)        

発生材運搬      地業                            

108   
ｍ3

発生材運搬      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        

2,348   
ｍ3

発生材運搬      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

309   
ｍ3

発生材運搬      木屑                            

8.5 
ｍ3
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 発生材処理 運搬

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材運搬      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                       

17.4 
ｍ3

発生材運搬      ｶﾞﾗｽ･陶器屑                     

17.4 
ｍ3

発生材運搬      石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類                     

83.5 
ｍ3

発生材運搬      ｱｽﾌｧﾙﾄ防水                      

19.3 
ｍ3

発生材運搬      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ  ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3     

2.3 
ｍ3

発生材運搬      石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3    

2.2 
ｍ3

発生材運搬      壁 吹付ﾀｲﾙ 129m2                

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3                1   
式

(窓口南会議室棟)

発生材運搬      地業                            

16.2 
ｍ3

発生材運搬      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        

121   
ｍ3

発生材運搬      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

69.4 
ｍ3

発生材運搬      木屑                            

4.5 
ｍ3

発生材運搬      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                       

1.5 
ｍ3

発生材運搬      ｶﾞﾗｽ･陶器屑                     

0.8 
ｍ3

発生材運搬      石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類                     

7.1 
ｍ3

発生材運搬      石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3    

0.1 
ｍ3

(公用車管理事務 

所)             

発生材運搬      地業                            

3.5 
ｍ3

発生材運搬      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        

38.1 
ｍ3

発生材運搬      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

6.2 
ｍ3
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 発生材処理 運搬

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材運搬      木屑                            

2.2 
ｍ3

発生材運搬      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                       

0.4 
ｍ3

発生材運搬      ｶﾞﾗｽ･陶器屑                     

0.1 
ｍ3

発生材運搬      石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類                     

1.7 
ｍ3

(帳票庫)        

発生材運搬      地業                            

3.4 
ｍ3

発生材運搬      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        

40.3 
ｍ3

発生材運搬      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

7.7 
ｍ3

発生材運搬      木屑                            

0.1 
ｍ3

発生材運搬      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 0.03m3                

1   
式

発生材運搬      ｶﾞﾗｽ･陶器屑 0.04m3              

1   
式

発生材運搬      石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類                     

3.2 
ｍ3

発生材運搬      石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3    

0.6 
ｍ3

(新聞受け)      

発生材運搬      地業                            

0.8 
ｍ3

発生材運搬      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        

7.2 
ｍ3

発生材運搬      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

2.7 
ｍ3

発生材運搬      ｶﾞﾗｽ･陶器屑 0.02m3              

1   
式

(本庁舎議会棟)  

発生材運搬      地業                            

77.8 
ｍ3
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 発生材処理 運搬

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材運搬      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        

1,735   
ｍ3

発生材運搬      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

302   
ｍ3

発生材運搬      木屑                            

35.8 
ｍ3

発生材運搬      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                       

5   
ｍ3

発生材運搬      ｶﾞﾗｽ･陶器屑                     

33   
ｍ3

発生材運搬      石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類                     

54   
ｍ3

発生材運搬      繊維屑                          

21.3 
ｍ3

発生材運搬      ｱｽﾌｧﾙﾄ防水                      

13.7 
ｍ3

発生材運搬      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ  ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3     

0.8 
ｍ3

発生材運搬      石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3    

17.8 
ｍ3

発生材運搬      天井 ひる石吹付 235m2           

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾚﾍﾞﾙ1                 1   
式

発生材運搬      昇降機                          

9人乗 積載600kg 1～3階          1   
基

(西庁舎事務棟)  

発生材運搬      地業                            

57.1 
ｍ3

発生材運搬      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        

942   
ｍ3

発生材運搬      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

233   
ｍ3

発生材運搬      木屑                            

13.6 
ｍ3

発生材運搬      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                       

25.2 
ｍ3

発生材運搬      ｶﾞﾗｽ･陶器屑                     

16.7 
ｍ3

発生材運搬      石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類                     

44.7 
ｍ3



明石市政策局プロジェクト推進室

建築工事　細目別内訳 127

ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 発生材処理 運搬

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材運搬      繊維屑                          

0.9 
ｍ3

発生材運搬      ｱｽﾌｧﾙﾄ防水                      

7.6 
ｍ3

発生材運搬      ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ                    

0.3 
ｍ3

発生材運搬      樹木                            

2.4 
ｍ3

発生材運搬      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ  ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3     

1.5 
ｍ3

発生材運搬      壁 吹付ﾀｲﾙ 1072m2               

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3                1   
式

発生材運搬      柱型 吹付ﾀｲﾙ 8.0m2              

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3                1   
式

発生材運搬      天井 吹付ﾀｲﾙ 87.5m2             

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3                1   
式

発生材運搬      EXP部 吹付ﾀｲﾙ 17.0m2            

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3                1   
式

発生材運搬      昇降機                          

13人乗 積載900kg 1～4階         1   
基

(分庁舎事務棟)  

発生材運搬      地業                            

54   
ｍ3

発生材運搬      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        

2,089   
ｍ3

発生材運搬      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

329   
ｍ3

発生材運搬      木屑                            

11.7 
ｍ3

発生材運搬      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                       

17.3 
ｍ3

発生材運搬      ｶﾞﾗｽ･陶器屑                     

30.6 
ｍ3

発生材運搬      石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類                     

66.3 
ｍ3

発生材運搬      繊維屑                          

0.5 
ｍ3

発生材運搬      ｱｽﾌｧﾙﾄ防水                      

9.1 
ｍ3
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 発生材処理 運搬

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材運搬      樹木                            

0.3 
ｍ3

発生材運搬      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ  ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3     

5.1 
ｍ3

発生材運搬      石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3    

0.9 
ｍ3

発生材運搬      昇降機                          

13人乗 積載900kg 1～5階         1   
基

(中崎分署棟)    

発生材運搬      地業                            

51.7 
ｍ3

発生材運搬      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        

1,459   
ｍ3

発生材運搬      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

216   
ｍ3

発生材運搬      木屑                            

40.2 
ｍ3

発生材運搬      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                       

20.1 
ｍ3

発生材運搬      ｶﾞﾗｽ･陶器屑                     

51   
ｍ3

発生材運搬      石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類                     

44.3 
ｍ3

発生材運搬      繊維屑                          

1.2 
ｍ3

発生材運搬      ｼｰﾄ防水                         

1.1 
ｍ3

発生材運搬      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ  ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3     

0.02m3                          1   
式

発生材運搬      石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3    

2.3 
ｍ3

発生材運搬      煙突 ｶﾎﾟｽﾀｯｸ撤去 12.3m2         

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾚﾍﾞﾙ2                 1   
式

(南会議室棟)    

発生材運搬      地業                            

53.8 
ｍ3

発生材運搬      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        

339   
ｍ3
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 発生材処理 運搬

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材運搬      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

79.3 
ｍ3

発生材運搬      木屑                            

33.6 
ｍ3

発生材運搬      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                       

29.5 
ｍ3

発生材運搬      ｶﾞﾗｽ･陶器屑                     

109   
ｍ3

発生材運搬      石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類                     

33.2 
ｍ3

発生材運搬      ｱｽﾌｧﾙﾄ防水                      

2.5 
ｍ3

(国保ﾚｾﾌﾟﾄ)     

発生材運搬      地業                            

7.1 
ｍ3

発生材運搬      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        

141   
ｍ3

発生材運搬      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

21.7 
ｍ3

発生材運搬      木屑                            

0.1 
ｍ3

発生材運搬      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                       

0.5 
ｍ3

発生材運搬      ｶﾞﾗｽ･陶器屑                     

0.1 
ｍ3

発生材運搬      石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類                     

3.1 
ｍ3

発生材運搬      壁 吹付ﾀｲﾙ 40.5m2               

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3                1   
式

(西庁舎西ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ 

棟)             

発生材運搬      地業                            

1.2 
ｍ3

発生材運搬      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        

5.7 
ｍ3

発生材運搬      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

1.1 
ｍ3

(西庁舎東ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ 

棟)             
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 発生材処理 運搬

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材運搬      地業                            

0.7 
ｍ3

発生材運搬      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        

1.7 
ｍ3

発生材運搬      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

0.9 
ｍ3

(封筒倉庫)      

発生材運搬      地業                            

0.8 
ｍ3

発生材運搬      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        

1.9 
ｍ3

発生材運搬      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

1   
ｍ3

発生材運搬      木屑                            

0.3 
ｍ3

(ｺﾞﾐ置場)       

発生材運搬      地業                            

1.5 
ｍ3

発生材運搬      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        

10.3 
ｍ3

発生材運搬      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

7.2 
ｍ3

発生材運搬      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 0.04m3                

1   
式

(ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫1)   

発生材運搬      地業                            

0.4 
ｍ3

発生材運搬      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        

1   
ｍ3

発生材運搬      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

0.5 
ｍ3

(駐輪場1)       

発生材運搬      地業                            

0.1 
ｍ3

発生材運搬      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        

0.2 
ｍ3
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 発生材処理 運搬

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材運搬      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

0.1 
ｍ3

発生材運搬      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                       

0.1 
ｍ3

(ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ警備員ﾎﾞｯ

ｸｽ)             

発生材運搬      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

0.2 
ｍ3

発生材運搬      木屑 0.03m3                     

1   
式

(階段下倉庫)    

発生材運搬      地業                            

0.5 
ｍ3

発生材運搬      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        

5.6 
ｍ3

発生材運搬      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

0.8 
ｍ3

(電話ﾎﾞｯｸｽ)     

発生材運搬      地業                            

0.1 
ｍ3

発生材運搬      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        

0.4 
ｍ3

発生材運搬      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

0.1 
ｍ3

(駐輪場2)       

発生材運搬      地業                            

2.2 
ｍ3

発生材運搬      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        

20.1 
ｍ3

発生材運搬      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

1.8 
ｍ3

発生材運搬      石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類                     

1.3 
ｍ3

(駐輪場3)       

発生材運搬      地業                            

0.9 
ｍ3
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 発生材処理 運搬

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材運搬      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        

9.9 
ｍ3

発生材運搬      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

0.8 
ｍ3

発生材運搬      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                       

1.3 
ｍ3

発生材運搬      石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類                     

0.2 
ｍ3

(ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫2)   

発生材運搬      地業                            

0.7 
ｍ3

発生材運搬      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        

4.9 
ｍ3

発生材運搬      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

0.6 
ｍ3

(書庫･倉庫)     

発生材運搬      地業                            

2.3 
ｍ3

発生材運搬      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        

23.3 
ｍ3

発生材運搬      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

9.4 
ｍ3

発生材運搬      木屑                            

1.1 
ｍ3

(喫煙室2)       

発生材運搬      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 0.01m3                

1   
式

発生材運搬      ｶﾞﾗｽ･陶器屑 0.02m3              

1   
式

(外構)          

発生材運搬      地業                            

1,571   
ｍ3

発生材運搬      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        

875   
ｍ3

発生材運搬      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

131   
ｍ3
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 発生材処理 運搬

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材運搬      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                       

7   
ｍ3

発生材運搬      ｶﾞﾗｽ･陶器屑                     

8.2 
ｍ3

発生材運搬      ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ                    

460   
ｍ3

発生材運搬      樹木                            

235   
ｍ3

計
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

(事務棟)        

発生材処分      地業                            

122   
ｔ

発生材処分      植込土                          

63.3 
ｔ

発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        

9,230   
ｔ

発生材処分      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

967   
ｔ

発生材処分      木屑                            

46.3 
ｔ

発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                       

3.1 
ｔ

発生材処分      ｶﾞﾗｽ･陶器屑                     

80.6 
ｔ

発生材処分      石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類                     

107   
ｔ

発生材処分      繊維屑                          

0.7 
ｔ

発生材処分      ｱｽﾌｧﾙﾄ防水                      

18.2 
ｔ

発生材処分      樹木 0.04t                      

1   
式

発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ  ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3     

2.8 
ｔ

発生材処分      石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3    

25.7 
ｔ

発生材処分      昇降機                          

15人乗 積載1000kg 1～8階        3   
基

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄                              

973   
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      ｱﾙﾐ                             

22.5 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      ｽﾃﾝﾚｽ                           

1.3 
ｔ

(窓口棟)        

発生材処分      地業                            

162   
ｔ
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        

5,401   
ｔ

発生材処分      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

710   
ｔ

発生材処分      木屑                            

4.2 
ｔ

発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                       

6.1 
ｔ

発生材処分      ｶﾞﾗｽ･陶器屑                     

17.4 
ｔ

発生材処分      石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類                     

66.8 
ｔ

発生材処分      ｱｽﾌｧﾙﾄ防水                      

29   
ｔ

発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ  ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3     

0.8 
ｔ

発生材処分      石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3    

1.7 
ｔ

発生材処分      壁 吹付ﾀｲﾙ 129m2                

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3                1   
式

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄                              

253   
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      ｱﾙﾐ                             

5.4 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      ｽﾃﾝﾚｽ                           

0.7 
ｔ

(窓口南会議室棟)

発生材処分      地業                            

24.3 
ｔ

発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        

279   
ｔ

発生材処分      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

160   
ｔ

発生材処分      木屑                            

2.3 
ｔ

発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                       

0.5 
ｔ

発生材処分      ｶﾞﾗｽ･陶器屑                     

0.8 
ｔ
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材処分      石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類                     

5.7 
ｔ

発生材処分      石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3    

0.1 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄                              

38.2 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      ｱﾙﾐ                             

1.1 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      ｽﾃﾝﾚｽ 0.01t                     

1   
式

(公用車管理事務 

所)             

発生材処分      地業                            

5.3 
ｔ

発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        

87.5 
ｔ

発生材処分      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

14.3 
ｔ

発生材処分      木屑                            

1.1 
ｔ

発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                       

0.2 
ｔ

発生材処分      ｶﾞﾗｽ･陶器屑                     

0.1 
ｔ

発生材処分      石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類                     

1.4 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄                              

4.3 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      ｱﾙﾐ                             

0.3 
ｔ

(帳票庫)        

発生材処分      地業                            

5.2 
ｔ

発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        

92.7 
ｔ

発生材処分      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

17.7 
ｔ

発生材処分      木屑                            

0.1 
ｔ
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 0.01t                 

1   
式

発生材処分      ｶﾞﾗｽ･陶器屑 0.04t               

1   
式

発生材処分      石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類                     

2.6 
ｔ

発生材処分      石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3    

0.5 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄                              

10.6 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      ｱﾙﾐ                             

0.1 
ｔ

(新聞受け)      

発生材処分      地業                            

1.2 
ｔ

発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        

16.5 
ｔ

発生材処分      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

6.2 
ｔ

発生材処分      ｶﾞﾗｽ･陶器屑 0.02t               

1   
式

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄                              

1   
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      ｱﾙﾐ 0.04t                       

1   
式

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      ｽﾃﾝﾚｽ                           

0.1 
ｔ

(本庁舎議会棟)  

発生材処分      地業                            

117   
ｔ

発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        

3,992   
ｔ

発生材処分      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

695   
ｔ

発生材処分      木屑                            

17.9 
ｔ

発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                       

1.8 
ｔ
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材処分      ｶﾞﾗｽ･陶器屑                     

33   
ｔ

発生材処分      石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類                     

43.2 
ｔ

発生材処分      繊維屑                          

2.6 
ｔ

発生材処分      ｱｽﾌｧﾙﾄ防水                      

20.6 
ｔ

発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ  ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3     

0.3 
ｔ

発生材処分      石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3    

14.2 
ｔ

発生材処分      天井 ひる石吹付 235m2           

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾚﾍﾞﾙ1                 1   
式

発生材処分      昇降機                          

9人乗 積載600kg 1～3階          1   
基

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄                              

218   
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      ｱﾙﾐ                             

7.8 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      ｽﾃﾝﾚｽ                           

0.6 
ｔ

(西庁舎事務棟)  

発生材処分      地業                            

85.7 
ｔ

発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        

2,167   
ｔ

発生材処分      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

536   
ｔ

発生材処分      木屑                            

6.8 
ｔ

発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                       

8.8 
ｔ

発生材処分      ｶﾞﾗｽ･陶器屑                     

16.7 
ｔ

発生材処分      石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類                     

35.8 
ｔ

発生材処分      繊維屑                          

0.1 
ｔ
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材処分      ｱｽﾌｧﾙﾄ防水                      

11.4 
ｔ

発生材処分      ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ                    

0.8 
ｔ

発生材処分      樹木                            

1.2 
ｔ

発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ  ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3     

0.5 
ｔ

発生材処分      壁 吹付ﾀｲﾙ 1072m2               

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3                1   
式

発生材処分      柱型 吹付ﾀｲﾙ 8.0m2              

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3                1   
式

発生材処分      天井 吹付ﾀｲﾙ 87.5m2             

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3                1   
式

発生材処分      EXP部 吹付ﾀｲﾙ 17.0m2            

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3                1   
式

発生材処分      昇降機                          

13人乗 積載900kg 1～4階         1   
基

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄                              

130   
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      ｱﾙﾐ                             

13.1 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      ｽﾃﾝﾚｽ                           

4.5 
ｔ

(分庁舎事務棟)  

発生材処分      地業                            

80.9 
ｔ

発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        

4,806   
ｔ

発生材処分      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

756   
ｔ

発生材処分      木屑                            

5.8 
ｔ

発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                       

6.1 
ｔ

発生材処分      ｶﾞﾗｽ･陶器屑                     

30.6 
ｔ

発生材処分      石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類                     

53   
ｔ



明石市政策局プロジェクト推進室

建築工事　細目別内訳 140

ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材処分      繊維屑                          

0.1 
ｔ

発生材処分      ｱｽﾌｧﾙﾄ防水                      

13.6 
ｔ

発生材処分      樹木                            

0.1 
ｔ

発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ  ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3     

1.8 
ｔ

発生材処分      石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3    

0.7 
ｔ

発生材処分      昇降機                          

13人乗 積載900kg 1～5階         1   
基

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄                              

280   
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      ｱﾙﾐ                             

7.5 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      ｽﾃﾝﾚｽ                           

0.1 
ｔ

(中崎分署棟)    

発生材処分      地業                            

77.6 
ｔ

発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        

3,355   
ｔ

発生材処分      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

498   
ｔ

発生材処分      木屑                            

20.1 
ｔ

発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                       

7   
ｔ

発生材処分      ｶﾞﾗｽ･陶器屑                     

51   
ｔ

発生材処分      石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類                     

35.4 
ｔ

発生材処分      繊維屑                          

0.2 
ｔ

発生材処分      ｼｰﾄ防水                         

0.5 
ｔ

発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ  ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3     

0.01t                           1   
式
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材処分      石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3    

1.8 
ｔ

発生材処分      煙突 ｶﾎﾟｽﾀｯｸ撤去 12.3m2         

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾚﾍﾞﾙ2                 1   
式

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄                              

174   
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      ｱﾙﾐ                             

3.7 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      ｽﾃﾝﾚｽ                           

0.5 
ｔ

(南会議室棟)    

発生材処分      地業                            

80.7 
ｔ

発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        

780   
ｔ

発生材処分      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

182   
ｔ

発生材処分      木屑                            

16.8 
ｔ

発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                       

10.3 
ｔ

発生材処分      ｶﾞﾗｽ･陶器屑                     

109   
ｔ

発生材処分      石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類                     

26.6 
ｔ

発生材処分      ｱｽﾌｧﾙﾄ防水                      

3.8 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄                              

109   
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      ｱﾙﾐ                             

2.6 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      ｽﾃﾝﾚｽ                           

0.3 
ｔ

(国保ﾚｾﾌﾟﾄ)     

発生材処分      地業                            

10.7 
ｔ

発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        

325   
ｔ
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材処分      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

49.8 
ｔ

発生材処分      木屑                            

0.1 
ｔ

発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                       

0.2 
ｔ

発生材処分      ｶﾞﾗｽ･陶器屑                     

0.1 
ｔ

発生材処分      石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類                     

2.5 
ｔ

発生材処分      壁 吹付ﾀｲﾙ 40.5m2               

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3                1   
式

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄                              

16.1 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      ｱﾙﾐ                             

0.1 
ｔ

(西庁舎西ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ 

棟)             

発生材処分      地業                            

1.8 
ｔ

発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        

13.2 
ｔ

発生材処分      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

2.6 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄                              

1.6 
ｔ

(西庁舎東ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ 

棟)             

発生材処分      地業                            

1.1 
ｔ

発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        

3.8 
ｔ

発生材処分      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

2.1 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄                              

0.9 
ｔ

(封筒倉庫)      

発生材処分      地業                            

1.2 
ｔ
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        

4.4 
ｔ

発生材処分      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

2.4 
ｔ

発生材処分      木屑                            

0.1 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄                              

1   
ｔ

(ｺﾞﾐ置場)       

発生材処分      地業                            

2.2 
ｔ

発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        

23.6 
ｔ

発生材処分      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

16.5 
ｔ

発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 0.01t                 

1   
式

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄                              

3.2 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      ｱﾙﾐ                             

0.1 
ｔ

(ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫1)   

発生材処分      地業                            

0.6 
ｔ

発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        

2.2 
ｔ

発生材処分      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

1.2 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄                              

0.5 
ｔ

(駐輪場1)       

発生材処分      地業                            

0.1 
ｔ

発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        

0.5 
ｔ

発生材処分      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

0.1 
ｔ
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 0.02t                 

1   
式

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄 0.03t                        

1   
式

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      ｱﾙﾐ 0.01t                       

1   
式

(ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ警備員ﾎﾞｯ

ｸｽ)             

発生材処分      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

0.4 
ｔ

発生材処分      木屑 0.02t                      

1   
式

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄                              

0.3 
ｔ

(階段下倉庫)    

発生材処分      地業                            

0.7 
ｔ

発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        

12.8 
ｔ

発生材処分      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

1.8 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄                              

0.6 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      ｱﾙﾐ 0.03t                       

1   
式

(電話ﾎﾞｯｸｽ)     

発生材処分      地業                            

0.2 
ｔ

発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        

0.8 
ｔ

発生材処分      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

0.3 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄                              

0.1 
ｔ

(駐輪場2)       

発生材処分      地業                            

3.2 
ｔ
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        

46.2 
ｔ

発生材処分      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

4.1 
ｔ

発生材処分      石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類                     

1   
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄                              

3.7 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      ｱﾙﾐ 0.01t                       

1   
式

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      ｽﾃﾝﾚｽ 0.02t                     

1   
式

(駐輪場3)       

発生材処分      地業                            

1.3 
ｔ

発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        

22.8 
ｔ

発生材処分      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

1.7 
ｔ

発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                       

0.4 
ｔ

発生材処分      石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類                     

0.2 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄                              

2.4 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      ｽﾃﾝﾚｽ 0.03t                     

1   
式

(ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫2)   

発生材処分      地業                            

1.1 
ｔ

発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        

11.3 
ｔ

発生材処分      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

1.4 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄                              

1.2 
ｔ

(書庫･倉庫)     
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材処分      地業                            

3.5 
ｔ

発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        

53.6 
ｔ

発生材処分      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

21.6 
ｔ

発生材処分      木屑                            

0.6 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄                              

2.8 
ｔ

(喫煙室2)       

発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 0.004t                

1   
式

発生材処分      ｶﾞﾗｽ･陶器屑 0.02t               

1   
式

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄                              

0.2 
ｔ

(外構)          

発生材処分      地業                            

2,357   
ｔ

発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        

2,012   
ｔ

発生材処分      ﾚﾝｶﾞ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   

301   
ｔ

発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                       

2.5 
ｔ

発生材処分      ｶﾞﾗｽ･陶器屑                     

8.2 
ｔ

発生材処分      ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ                    

1,059   
ｔ

発生材処分      樹木                            

118   
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄                              

78   
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      ｱﾙﾐ 0.03t                       

1   
式

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      ｽﾃﾝﾚｽ                           

0.5 
ｔ
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ｽﾃｯﾌﾟ3解体工事 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

計
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撤去工事　STEP3-1 1.撤去工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      14mm2-3C　FEP管内               

撤去            再使用しない                    9   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      38mm2-3C　FEP管内               

撤去            再使用しない                    26   
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ     14mm2　FEP管内                  

撤去            再使用しない                    9   
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ     22mm2　FEP管内                  

撤去            再使用しない                    20   
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ     38mm2　FEP管内                  

撤去            再使用しない                    137   
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ     60mm2　FEP管内                  

撤去            再使用しない                    26   
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ     100mm2　FEP管内                 

撤去            再使用しない                    20   
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ     150mm2　FEP管内                 

撤去            再使用しない                    17   
ｍ

EM-CEESｹｰﾌﾞﾙ    1.2mm2-5P　FEP管内              

撤去            再使用しない                    71   
ｍ

EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ     2mm2-10C　FEP管内               

撤去            再使用しない                    91   
ｍ

CVTｹｰﾌﾞﾙ        60mm2　FEP管内                  

撤去            再使用しない                    75   
ｍ

CVTｹｰﾌﾞﾙ        150mm2　FEP管内                 

撤去            再使用しない                    149   
ｍ

EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ     2.0mm2-2C　FEP管内              

撤去            再使用しない                    71   
ｍ

EM-IE電線       5.5mm2　FEP管内                 

撤去            再使用しない                    40   
ｍ

EM-IE電線       22mm2　FEP管内                  

撤去            再使用しない                    40   
ｍ

EM-IE電線       38mm2　FEP管内                  

撤去            再使用しない                    149   
ｍ

6.kV EM-CETｹｰﾌﾞ 38mm2　FEP管内                  

ﾙ               再使用しない                    71   
撤去            ｍ

6.kV CVTｹｰﾌﾞﾙ   38mm2　FEP管内                  

撤去            再使用しない                    94   
ｍ

6.kV CVTｹｰﾌﾞﾙ   100mm2　FEP管内                 

撤去            再使用しない                    195   
ｍ

ねじなし電線管  隠ぺい・埋込配管 31㎜　再使用し 

(E)　撤去       ない                            67   
ｍ
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撤去工事　STEP3-1 1.撤去工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ねじなし電線管  隠ぺい 63㎜　再使用し           

(E)　撤去       ない                            34   
ｍ

波付硬質合成     (30)                           

樹脂管(FEP)     再使用しない                    289   
撤去            ｍ

波付硬質合成     (40)                           

樹脂管(FEP)     再使用しない                    17   
撤去            ｍ

波付硬質合成     (50)                           

樹脂管(FEP)     再使用しない                    70   
撤去            ｍ

波付硬質合成     (65)                           

樹脂管(FEP)     再使用しない                    175   
撤去            ｍ

波付硬質合成     (80)                           

樹脂管(FEP)     再使用しない                    145   
撤去            ｍ

波付硬質合成     (100)                          

樹脂管(FEP)     再使用しない                    366   
撤去            ｍ

PLP管            (80)                           

再使用しない                    63   

厚鋼電線管      露出配管 22㎜　再使用しない     

(G)　撤去       20   
ｍ

厚鋼電線管      露出配管 36㎜　再使用しない     

(G)　撤去       2   
ｍ

厚鋼電線管      露出配管 54㎜　再使用しない     

(G)　撤去       6   
ｍ

厚鋼電線管      露出配管 70㎜　再使用しない     

(G)　撤去       4   
ｍ

厚鋼電線管      露出配管 82㎜　再使用しない     

(G)　撤去       77   
ｍ

厚鋼電線管      露出配管 104㎜　再使用しない    

(G)　撤去       7   
ｍ

AEｹｰﾌﾞﾙ         1.2-2C　FEP管内                 

撤去            再使用しない                    53   
ｍ

LANｹｰﾌﾞﾙ        Cat5e-4P　FEP管内               

撤去            再使用しない                    53   
ｍ

CCPｹｰﾌﾞﾙ        0.65-10P　FEP管内               

撤去            再使用しない                    39   
ｍ

CPEVｹｰﾌﾞﾙ       1.2-75P　FEP管内                

撤去            再使用しない                    171   
ｍ

CPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ     1.2-10P　FEP管内                

撤去            再使用しない                    28   
ｍ
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撤去工事　STEP3-1 1.撤去工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

CVVｹｰﾌﾞﾙ        2-3C　FEP管内                   

撤去            再使用しない                    855   
ｍ

EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ    0.5-30P　FEP管内                

撤去            再使用しない                    53   
ｍ

HPｹｰﾌﾞﾙ         1.2-4C　FEP管内                 

撤去            再使用しない                    39   
ｍ

HPｹｰﾌﾞﾙ         1.2-10P　FEP管内                

撤去            再使用しない                    53   
ｍ

HPｹｰﾌﾞﾙ         1.2-15P　FEP管内                

撤去            再使用しない                    41   
ｍ

同軸ｹｰﾌﾞﾙ       S-7C-FB　FEP管内                

撤去            再使用しない                    53   
ｍ

ねじなし電線管  隠ぺい・埋込配管 19㎜　再使用し 

(E)　撤去       ない                            22   
ｍ

ねじなし電線管  隠ぺい・埋込配管 25㎜　再使用し 

(E)　撤去       ない                            43   
ｍ

ねじなし電線管  隠ぺい・埋込配管 51㎜　再使用し 

(E)　撤去       ない                            74   
ｍ

波付硬質合成     (30)                           

樹脂管(FEP)     再使用しない                    278   
撤去            ｍ

波付硬質合成     (50)                           

樹脂管(FEP)     再使用しない                    312   
撤去            ｍ

波付硬質合成     (80)                           

樹脂管(FEP)     再使用しない                    28   
撤去            ｍ

厚鋼電線管      露出配管 54㎜　再使用しない     

(G)　撤去       8   
ｍ

HP管　撤去       (150)                          

再使用しない                    171   
ｍ

HP管　撤去       (200)                          

再使用しない                    342   
ｍ

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ　撤去   1500×1500×800　再使用しない   

1   
基

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ　撤去   900×900×900　再使用しない     

7   
基

動力盤　撤去    再使用しない                    

1   
面

分電盤　撤去    再使用しない                    

1   
面

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ　撤去   再使用しない                    

2   
面
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撤去工事　STEP3-1 1.撤去工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　撤去  600×600×600　再使用しない     

7   
面

端子盤　撤去    再使用しない                    

1   
面

光ｹｰﾌﾞﾙ接続箱   再使用しない                    

撤去            1   
面

ｸﾛｰｼﾞｬｰ収納箱   再使用しない                    

1   
面

計
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撤去工事　STEP3-1 2.発生材処理 1.発生材積込・運搬

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材積込み・運 収集、運搬　4ｔﾄﾗｯｸ　平均       

搬              概ね25km                        17   
台

計
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撤去工事　STEP3-1 2.発生材処理 2.発生材処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

処分費          金属くず                        

3.4 
ｔ

処分費          廃プラスチック類                

3.4 
ｔ

処分費          混合廃棄物                      

12.3 
ｔ

処分費          がれき類                        

48.4 
ｔ

有価材処分費    鉄くず                          

1.52
ｔ

有価材処分費    銅くず                          

255.2 
kg

計
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解体工事　STEP3-1 1.窓口棟

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

VCB             7.2kV 600A 12.5kV               

撤去            再使用しない                    1   
基

VCB             7.2kV 400A 100MVA               

撤去            再使用しない                    1   
基

VCS             7.2kV 200A                      

撤去            再使用しない                    1   
基

ﾘｱｸﾄﾙ           5500V 3.19kvar                  

撤去            再使用しない                    1   
基

ﾘｱｸﾄﾙ           5500V 6.38kvar                  

撤去            再使用しない                    1   
基

ﾘｱｸﾄﾙ           5500V 12.8kvar                  

撤去            再使用しない                    1   
基

窒素ｶﾞｽｺﾝﾃﾞﾝｻ   7020V 53.2kvar                  

撤去            再使用しない                    1   
基

窒素ｶﾞｽｺﾝﾃﾞﾝｻ   7020V 106kvar                   

撤去            再使用しない                    1   
基

窒素ｶﾞｽｺﾝﾃﾞﾝｻ   7020V 213kvar                   

撤去            再使用しない                    1   
基

LBS             7.2/3.6kV 200A                  

撤去            再使用しない                    1   
基

避雷器          8.4kV 300A                      

撤去            再使用しない                    1   
基

DTVS            7.2kV 300A                      

撤去            再使用しない                    1   
基

低圧動力盤      №1,2,3,4,継電器盤              

撤去            W=700,H=2200,D=700              4   
再使用しない                    面

低圧電灯盤      №1,2,3                         

撤去            W=700,H=2200,D=700              3   
再使用しない                    面

計量装置盤      W=680　H=2150　D=660            

撤去            再使用しない                    1   
面

動力監視用直流電 W=680　H=2150　D=660            

源盤            再使用しない                    1   
撤去            面

中央監視入出力盤 W=700　H=2050　D=550            

撤去            再使用しない                    1   
面

中央監視卓      W=2560　H=1660　D=850           

撤去            再使用しない                    1   
面

市民呼出表示器  W=1250　H=130　D=600            

撤去            再使用しない                    1   
面

議会事務局総合盤 W=1000　H=130　D=700            

撤去            再使用しない                    1   
面
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解体工事　STEP3-1 1.窓口棟

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

議会出席表示器  W=750　H=130　D=850             

撤去            再使用しない                    1   
面

M-1C-1          W=2400　H=1800　D=250           

撤去            再使用しない                    1   
面

M-1C-2          W=1200　H=1800　D=250           

撤去            再使用しない                    1   
面

M-1C-3          W=600　H=600　D=200             

撤去            再使用しない                    1   
面

L-1C            W=600　H=1500　D=200            

撤去            再使用しない                    1   
面

L-2C            W=600　H=1900　D=200            

撤去            再使用しない                    1   
面

L-2C/G          W=600　H=1000　D=200            

撤去            再使用しない                    1   
面

端子盤          CT-1・CT-2                      

撤去            W=600　H=1000　D=150            2   
再使用しない                    面

端子盤          CT-2A・CT-2B                    

撤去            W=400　H=400　D=150             2   
再使用しない                    面

照明器具        埋込型　FL110W×1               

撤去            再使用しない                    26   
台

照明器具        埋込型　FL40W×3                

撤去            再使用しない                    8   
台

照明器具        埋込型　FL40W×2                

撤去            再使用しない                    422   
台

照明器具        埋込型　FL20W×2                

撤去            再使用しない                    5   
台

照明器具        埋込型　IL60W                   

撤去            再使用しない                    19   
台

照明器具        直付型　BRG17W                  

撤去            再使用しない                    94   
台

照明器具        直付型　FL40W×2                

撤去            再使用しない                    60   
台

照明器具        直付型　FL40W×1                

撤去            再使用しない                    175   
台

照明器具        直付型　FL20W×1                

撤去            再使用しない                    7   
台

照明器具        直付型　HID250W                 

撤去            再使用しない                    1   

照明器具        直付型　4.5m街灯　MF100W        

撤去            再使用しない                    1   
台
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解体工事　STEP3-1 1.窓口棟

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

変圧器          3φ3W                           

撤去            500KVA　6600/210V               2   
再使用しない                    基

変圧器          3φ3W                           

撤去            100KVA　6600/210V               1   
再使用しない                    基

変圧器          3φ3W                           

撤去            75KVA　6600/210V                1   
再使用しない                    基

変圧器          1φ3W                           

撤去            100KVA　6600/210V               3   
再使用しない                    基

6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ    100mm2                          

撤去            再使用しない                    210   
ｍ

CVTｹｰﾌﾞﾙ        150°                           

撤去            再使用しない                    168   
ｍ

CVTｹｰﾌﾞﾙ        100°                           

撤去            再使用しない                    1,476   
ｍ

CVTｹｰﾌﾞﾙ        60°                            

撤去            再使用しない                    141   
ｍ

CVTｹｰﾌﾞﾙ        38°                            

撤去            再使用しない                    329   
ｍ

CVTｹｰﾌﾞﾙ        14°                            

撤去            再使用しない                    46   
ｍ

蓄電池撤去      

1   
式

発電機撤去      

1   
式

SF6ガス回収     

1   
式

計



明石市政策局プロジェクト推進室

電気設備工事　細目別内訳 157

解体工事　STEP3-1 2.事務棟

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

M-1A            W=600　H=800 D=250              

撤去            1   
面

M-3A            W=600　H=800 D=200              

撤去            再使用しない                    1   
面

M-4A            W=600　H=800 D=200              

撤去            再使用しない                    1   
面

M-5A            W=600　H=800 D=200              

撤去            再使用しない                    1   
面

M-6A            W=600　H=800 D=200              

撤去            再使用しない                    1   
面

M-7A            W=600　H=800 D=200              

撤去            再使用しない                    1   
面

M-8A            W=600　H=800 D=200              

撤去            再使用しない                    1   
面

RM-A            W=600　H=800 D=200              

撤去            再使用しない                    1   
面

L-1A-1          W=600　H=1800 D=250             

撤去            再使用しない                    1   
面

L-1A/G          W=600　H=600 D=150              

撤去            再使用しない                    1   
面

L-1A-2          W=500　H=500 D=150              

撤去            再使用しない                    1   
面

L-1A-3          W=500　H=500 D=150              

撤去            再使用しない                    1   
面

ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ盤      W=500　H=500 D=150              

撤去            再使用しない                    1   
面

L-2-A           W=600　H=1600 D=250             

撤去            再使用しない                    1   
面

L-2-A/G         W=600　H=800 D=150              

撤去            再使用しない                    1   
面

L-3-A           W=600　H=1600 D=250             

撤去            再使用しない                    1   
面

L-3-A/G         W=600　H=1600 D=250             

撤去            再使用しない                    1   
面

L-4-A           W=600　H=1600 D=250             

撤去            再使用しない                    1   
面

L-4-A/G         W=600　H=800 D=200              

撤去            再使用しない                    1   
面

L-5-A           W=600　H=1600 D=250             

撤去            再使用しない                    1   
面



明石市政策局プロジェクト推進室

電気設備工事　細目別内訳 158

解体工事　STEP3-1 2.事務棟

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

L-5-A/G         W=600　H=800 D=150              

撤去            再使用しない                    1   
面

L-6-A           W=600　H=1600 D=250             

撤去            再使用しない                    1   
面

L-6-A/G         W=600　H=800 D=150              

撤去            再使用しない                    1   
面

L-7-A           W=600　H=1600 D=250             

撤去            再使用しない                    1   
面

L-7-A/G         W=600　H=800 D=150              

撤去            再使用しない                    1   
面

L-8-A           W=600　H=1600 D=250             

撤去            再使用しない                    1   
面

L-8-A/G         W=600　H=800 D=200              

撤去            再使用しない                    1   
面

端子盤AT-1      W=600　H=1600 D=250             

撤去            再使用しない                    1   
面

端子盤AT-2      W=600　H=1600 D=250             

撤去            再使用しない                    1   
面

端子盤AT-3      W=600　H=1600 D=250             

撤去            再使用しない                    1   
面

端子盤AT-4      W=600　H=1600 D=250             

撤去            再使用しない                    1   
面

端子盤AT-4A     W=400　H=400 D=150              

撤去            再使用しない                    1   
面

端子盤AT-4B     W=400　H=400 D=150              

撤去            再使用しない                    1   
面

端子盤AT-5      W=600　H=1600 D=250             

撤去            再使用しない                    1   
面

端子盤AT-6      W=600　H=1600 D=250             

撤去            再使用しない                    1   
面

端子盤AT-6A     W=400　H=400 D=150              

撤去            再使用しない                    1   
面

端子盤AT-6B     W=400　H=400 D=150              

撤去            再使用しない                    1   
面

端子盤AT-7      W=600　H=1600 D=250             

撤去            再使用しない                    1   
面

端子盤AT-7A     W=400　H=400 D=150              

撤去            再使用しない                    1   
面

端子盤AT-7B     W=400　H=400　D=150             

撤去            再使用しない                    1   
面
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解体工事　STEP3-1 2.事務棟

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

端子盤AT-8      W=600　H=1600　D=250            

撤去            再使用しない                    1   
面

庁内放送卓      W=1850　H=840　D=800            

撤去            再使用しない                    1   
面

放送電力増幅架  W=600　H=1900　D=450            

撤去            再使用しない                    1   
面

照明器具        埋込型　FL40W×3                

撤去            再使用しない                    660   
台

照明器具        埋込型　FL40W×2                

撤去            再使用しない                    229   
台

照明器具        埋込型　FL40W×1                

撤去            再使用しない                    32   
台

照明器具        埋込型　FL20W×2                

撤去            再使用しない                    5   
台

照明器具        埋込型　FHP45W×4               

撤去            再使用しない                    6   
台

照明器具        埋込型　FHP23W×4               

撤去            再使用しない                    4   
台

照明器具        埋込型　Hf32W×4                

撤去            再使用しない                    17   
台

照明器具        埋込型　Hf32W×2                

撤去            再使用しない                    87   
台

照明器具        埋込型　Hf32W×1                

撤去            再使用しない                    10   
台

照明器具        直付型　IL60W×1                

撤去            再使用しない                    389   
台

照明器具        直付型　FCL30W×2               

撤去            再使用しない                    3   
台

照明器具        直付型　FCL30W×1               

撤去            再使用しない                    1   
台

照明器具        直付型　FL40W×2                

撤去            再使用しない                    4   
台

照明器具        直付型　FL40W×1                

撤去            再使用しない                    80   
台

照明器具        直付型　FL20W×2                

撤去            再使用しない                    25   
台

照明器具        直付型　FL20W×1                

撤去            再使用しない                    19   
台

照明器具        直付型　Hf32W×1                

撤去            再使用しない                    3   
台
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解体工事　STEP3-1 2.事務棟

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

照明器具        直付型　HID250W                 

撤去            再使用しない                    4   
台

照明器具        直付型　HFL300W                 

撤去            再使用しない                    2   
台

照明器具        直付型　ﾊｲｶﾗｲﾄ150W              

撤去            再使用しない                    11   
台

照明器具        外灯　4.5m防犯灯20W×2          

撤去            再使用しない                    1   
台

照明器具        ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ　FDL13W                 

撤去            再使用しない                    2   
台

照明器具        ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ　FHT32W                 

撤去            再使用しない                    4   
台

照明器具        ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ　FHT42W                 

撤去            再使用しない                    4   
台

照明器具        ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ　FDL27W                 

撤去            再使用しない                    3   
台

照明器具        ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ　ﾊｲﾋﾞｰﾑ100W             

撤去            再使用しない                    4   
台

照明器具        ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ　HID250W                

撤去            再使用しない                    5   
台

避雷針          壁面支持突針114φ　16m×2       

撤去            再使用しない                    1   
台

TVｱﾝﾃﾅ          UHF7基　FM1基                   

撤去            再使用しない                    8   
台

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ行政無線ｱﾝ

ﾃﾅ              再使用しない                    1   
撤去            台

CVTｹｰﾌﾞﾙ        60°                            

撤去            再使用しない                    80   
ｍ

CVTｹｰﾌﾞﾙ        22°                            

撤去            再使用しない                    100   
ｍ

CVTｹｰﾌﾞﾙ        14°                            

撤去            再使用しない                    24   
ｍ

CTｹｰﾌﾞﾙ         30°                            

撤去            再使用しない                    40   
ｍ

計
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解体工事　STEP3-1 3.議会棟

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

M-2B            W=600　H=1600　D=250            

撤去            再使用しない                    1   
面

M-4B            W=1200　H=1600　D=250           

撤去            再使用しない                    1   
面

L-1-B           W=600　H=1600　D=250            

撤去            再使用しない                    1   
面

L-1-B/G         W=600　H=1000　D=150            

撤去            再使用しない                    1   
面

L-2-B           W=600　H=1600　D=250            

撤去            再使用しない                    1   
面

L-2-B/G         W=600　H=1000　D=150            

撤去            再使用しない                    1   
面

L-3-B           W=600　H=1800　D=250            

撤去            再使用しない                    1   
面

L-3-B/G         W=600　H=1000　D=150            

撤去            再使用しない                    1   
面

端子盤BT-1      W=600　H=1000　D=150            

撤去            再使用しない                    1   
面

端子盤BT-1B     W=400　H=400　D=150             

撤去            再使用しない                    1   
面

端子盤BT-2      W=600　H=1000　D=150            

撤去            再使用しない                    1   
面

端子盤BT-3      W=600　H=1000　D=150            

撤去            再使用しない                    1   
面

照明器具        埋込型　FL40W×5                

撤去            再使用しない                    24   
台

照明器具        埋込型　FL40W×3                

撤去            再使用しない                    155   
台

照明器具        埋込型　FL40W×2                

撤去            再使用しない                    159   
台

照明器具        埋込型　FL40W×1                

撤去            再使用しない                    26   
台

照明器具        埋込型　FL20W×2                

撤去            再使用しない                    6   
台

照明器具        埋込型　Hf32W×1                

撤去            再使用しない                    8   
台

照明器具        直付型　IL60W                   

撤去            再使用しない                    9   
台

照明器具        直付型　FL10W                   

撤去            再使用しない                    2   
台
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解体工事　STEP3-1 3.議会棟

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

照明器具        直付型　FL40W×1                

撤去            再使用しない                    17   
台

照明器具        直付型　FL20W×1                

撤去            再使用しない                    3   
台

照明器具        直付型　Hf32W×2                

撤去            再使用しない                    5   
台

照明器具        直付型　HID400W×1              

撤去            再使用しない                    36   
台

照明器具        直付型　FHT24W                  

撤去            再使用しない                    4   
台

照明器具        直付型　ﾊｲﾋﾞｰﾑ75W               

撤去            再使用しない                    214   
台

CVTｹｰﾌﾞﾙ        60°                            

撤去            再使用しない                    64   
ｍ

CTｹｰﾌﾞﾙ         50°                            

撤去            再使用しない                    48   
ｍ

計
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解体工事　STEP3-1 4.中崎分署

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

PAS             200A                            

撤去            再使用しない                    1   
基

屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ     4面体                           

撤去            W=3600　H=2300　D=2300          1   
再使用しない                    基

避雷針          H=1000　114φ                   

撤去            再使用しない                    1   
基

TVｱﾝﾃﾅ          U,V                             

撤去            再使用しない                    2   
基

M-1A            W=600　H=1600 D=250             

撤去            再使用しない                    1   
面

M-A             W=600　H=1600 D=250             

撤去            再使用しない                    1   
面

M-4             W=600　H=1600 D=250             

撤去            再使用しない                    1   
面

M-1             W=600　H=1000 D=200             

撤去            再使用しない                    1   
面

M-2             W=600　H=1000 D=200             

撤去            再使用しない                    1   
面

L-1             W=600　H=1600 D=250             

撤去            再使用しない                    1   
面

L-2             W=600　H=1800 D=250             

撤去            再使用しない                    1   
面

LC-2            W=600　H=1800 D=250             

撤去            再使用しない                    1   
面

L-4             W=600　H=1000 D=150             

撤去            再使用しない                    1   
面

L-A             W=600　H=600 D=150              

撤去            再使用しない                    1   
面

L-1G            W=600　H=600 D=150              

撤去            再使用しない                    1   
面

L-2G            W=600　H=1000 D=150             

撤去            再使用しない                    1   
面

L-4G            W=600　H=600 D=150              

撤去            再使用しない                    1   
面

端子盤T-1       W=500　H=500 D=150              

撤去            再使用しない                    1   
面

端子盤T-2       W=500　H=500 D=150              

撤去            再使用しない                    1   
面

端子盤T-3       W=500　H=500 D=150              

撤去            再使用しない                    1   
面
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解体工事　STEP3-1 4.中崎分署

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

放送装置操作卓  W=1300　H=1000 D=920            

撤去            再使用しない                    1   
面

複合型受信機    W=600　H=1000 D=150             

撤去            PRINK-15F5                      1   
再使用しない                    面

副受信機        W=400　H=600 D=150              

撤去            自火報15L　防排煙5L             1   
再使用しない                    面

照明器具        埋込型　FL40W×2                

撤去            再使用しない                    84   
台

照明器具        埋込型　Hf32W×2                

撤去            再使用しない                    33   
台

照明器具        埋込型　Hf16W×2                

撤去            再使用しない                    33   
台

照明器具        直付型　IL60W                   

撤去            再使用しない                    2   
台

照明器具        直付型　IL100W                  

撤去            再使用しない                    10   
台

照明器具        直付型　FL10W                   

撤去            再使用しない                    4   
台

照明器具        直付型　FED15W×1               

撤去            再使用しない                    3   
台

照明器具        直付型　FCL30W×1               

撤去            再使用しない                    2   
台

照明器具        直付型　FCL30W×2               

撤去            再使用しない                    1   
台

照明器具        直付型　FL40W×2                

撤去            再使用しない                    12   
台

照明器具        直付型　FL40W×1                

撤去            再使用しない                    79   
台

照明器具        直付型　FL20W×2                

撤去            再使用しない                    34   
台

照明器具        直付型　FL20W×1                

撤去            再使用しない                    8   
台

照明器具        直付型　Hf32W×2                

撤去            再使用しない                    27   
台

照明器具        直付型　Hf32W×1                

撤去            再使用しない                    27   
台

照明器具        直付型　HID500W×1              

撤去            再使用しない                    24   
台

照明器具        ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ　FHT32W                 

撤去            再使用しない                    3   
台
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解体工事　STEP3-1 4.中崎分署

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

照明器具        ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ　LED0.83W               

撤去            再使用しない                    23   
台

構内柱          14m　装柱材共                   

撤去            再使用しない                    1   
基

CVTｹｰﾌﾞﾙ        150°                           

撤去            再使用しない                    200   
ｍ

CVTｹｰﾌﾞﾙ        60°                            

撤去            再使用しない                    150   
ｍ

CVTｹｰﾌﾞﾙ        38°                            

撤去            再使用しない                    275   
ｍ

CVTｹｰﾌﾞﾙ        22°                            

撤去            再使用しない                    235   
ｍ

CVTｹｰﾌﾞﾙ        14°                            

撤去            再使用しない                    145   
ｍ

6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ    38mm2                           

撤去            再使用しない                    70   
ｍ

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被膜鋼管  (80)                           

(PLP)           再使用しない                    51   
撤去            ｍ

発電機撤去      6階発電機                       

1   
式

発電機撤去      屋外発電機                      

1   
式

計
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解体工事　STEP3-1 5.分庁舎

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ     4面体                           

撤去            W=3600　H=2300　D=2300          1   
再使用しない                    基

避雷針          H=10000　114φ                  

撤去            再使用しない                    1   
基

無線ｱﾝﾃﾅ        再使用しない                    

撤去            1   
基

TVｱﾝﾃﾅ          U,V                             

撤去            再使用しない                    2   
基

M-1             W=1200　H=2050　D=400           

撤去            再使用しない                    1   
面

M-2             W=1200　H=2050　D=400           

撤去            再使用しない                    1   
面

L-1             W=600　H=1900　D=250            

撤去            再使用しない                    1   
面

L-2             W=600　H=1900　D=250            

撤去            再使用しない                    1   
面

L-3             W=600　H=1900　D=250            

撤去            再使用しない                    1   
面

L-4             W=600　H=1900　D=250            

撤去            再使用しない                    1   
面

蓄電池盤        W=750　H=2300　D=950            

撤去            再使用しない                    1   
面

動力監視盤      W=600　H=1730　D=1070           

撤去            ﾀﾞｸﾄ共                          1   
再使用しない                    面

端子盤T-1       

撤去            再使用しない                    1   
面

端子盤T-2       

撤去            再使用しない                    1   
面

端子盤T-3       

撤去            再使用しない                    1   
面

端子盤T-4       

撤去            再使用しない                    1   
面

自火報受信機    W=500　H=1000　D=150            

撤去            PRINK-15F5                      1   
再使用しない                    面

副受信機        W=400　H=600　D=150             

撤去            自火報15L　防排煙5L             1   
再使用しない                    面

照明器具        埋込型　FL40W×2                

撤去            再使用しない                    345   
台

照明器具        埋込型　FL40W×1                

撤去            再使用しない                    76   
台
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解体工事　STEP3-1 5.分庁舎

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

照明器具        埋込型　FL20W×2                

撤去            再使用しない                    31   
台

照明器具        直付型　IL60W                   

撤去            再使用しない                    10   
台

照明器具        直付型　FL40W×1                

撤去            再使用しない                    32   
台

照明器具        直付型　FL20W×2                

撤去            再使用しない                    16   
台

照明器具        直付型　FL20W×1                

撤去            再使用しない                    2   
台

照明器具        外灯　4.5m外灯　MF100W          

撤去            再使用しない                    1   
台

照明器具        ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ　FCL20W                 

撤去            再使用しない                    53   
台

変圧器          3φ3W　75kVA                    

再使用しない                    1   
基

変圧器          1φ3W　100kVA                   

再使用しない                    2   
基

CVTｹｰﾌﾞﾙ        22°                            

撤去            再使用しない                    70   
ｍ

CVTｹｰﾌﾞﾙ        14°                            

撤去            再使用しない                    245   
ｍ

CTｹｰﾌﾞﾙ         50°                            

撤去            再使用しない                    110   
ｍ

6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ    38mm2                           

撤去            再使用しない                    140   
ｍ

厚鋼電線管(G)    (70)                           

撤去            再使用しない                    88   
ｍ

蓄電池撤去      

1   
式

発電機撤去      

1   
式

計
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解体工事　STEP3-1 6.西庁舎

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

PAS             200A                            

撤去            再使用しない                    1   
基

屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ     3面体                           

撤去            W=2700　H=2300　D=2300          1   
再使用しない                    基

R-E             W=1200　H=2000　D=250           

撤去            再使用しない                    1   
面

R-W             W=600　H=1500　D=250            

撤去            再使用しない                    1   
面

L-1-W           W=600　H=1000　D=150            

撤去            再使用しない                    1   
面

L-2-W           W=600　H=1400　D=150            

撤去            再使用しない                    1   
面

L-2-N           W=600　H=1000　D=150            

撤去            再使用しない                    1   
面

L-1-E           W=600　H=1600　D=150            

撤去            再使用しない                    1   
面

L-3-E           W=600　H=1000　D=150            

撤去            再使用しない                    1   
面

L-4-E           W=600　H=1000　D=150            

撤去            再使用しない                    1   
面

L-1-N           W=1000　H=1000　D=150           

撤去            再使用しない                    1   
面

端子盤T-1-E     W=600　H=2000　D=250            

撤去            再使用しない                    1   
面

L-2-E           W=600　H=1600　D=150            

撤去            再使用しない                    1   
面

端子盤T-2-E     W=1000　H=2000　D=250           

撤去            再使用しない                    1   
面

端子盤T-3-E     W=600　H=2000　D=250            

撤去            再使用しない                    1   
面

端子盤T-4-E     W=600　H=2000　D=250            

撤去            再使用しない                    1   
面

端子盤T-2-N     W=600　H=2000　D=250            

撤去            再使用しない                    1   
面

複合型受信機    W=600　H=1000　D=150            

撤去            自火報15L　防排煙5L             1   
再使用しない                    面

副受信機        W=400　H=600　D=150             

撤去            自火報15L　防排煙5L             1   
再使用しない                    面

動力監視盤K-1   W=600　H=1000　D=150            

撤去            再使用しない                    1   
面



明石市政策局プロジェクト推進室

電気設備工事　細目別内訳 169

解体工事　STEP3-1 6.西庁舎

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

照明器具        埋込型　FL40W×2                

撤去            再使用しない                    36   
台

照明器具        埋込型　FL40W×1                

撤去            再使用しない                    10   
台

照明器具        埋込型　FL20W×4                

撤去            再使用しない                    31   
台

照明器具        埋込型　FL20W×2                

撤去            再使用しない                    10   
台

照明器具        埋込型　FL15W                   

撤去            再使用しない                    2   
台

照明器具        直付型　FL40W×2                

撤去            再使用しない                    21   
台

照明器具        直付型　FL40W×1                

撤去            再使用しない                    40   
台

照明器具        直付型　FL20W×2                

撤去            再使用しない                    17   
台

照明器具        直付型　FL20W×1                

撤去            再使用しない                    14   
台

照明器具        直付型　Hf32W×2                

撤去            再使用しない                    105   
台

照明器具        ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ　FDL13W                 

撤去            再使用しない                    69   
台

構内柱          14m　装柱材共                   

撤去            再使用しない                    1   
基

CVTｹｰﾌﾞﾙ        100°                           

撤去            再使用しない                    55   
ｍ

CVTｹｰﾌﾞﾙ        60°                            

撤去            再使用しない                    40   
ｍ

CVTｹｰﾌﾞﾙ        38°                            

撤去            再使用しない                    85   
ｍ

CVTｹｰﾌﾞﾙ        22°                            

撤去            再使用しない                    130   
ｍ

CVTｹｰﾌﾞﾙ        14°                            

撤去            再使用しない                    15   
ｍ

6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ    38mm2                           

撤去            再使用しない                    50   
ｍ

波付硬質合成     (100)                          

樹脂管(FEP)     再使用しない                    25   
撤去            ｍ

計
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解体工事　STEP3-1 7.南会議室棟

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

1LM-1           W=1200　H=1800　D=250           

撤去            再使用しない                    1   
面

L-1-S/G         W=600　H=600　D=150             

撤去            再使用しない                    1   
面

2LM-1           W=1200　H=2000　D=250           

撤去            再使用しない                    1   
面

2L-1            W=600　H=600　D=200             

撤去            再使用しない                    1   
面

端子盤T-1       W=600　H=1500　D=250            

撤去            再使用しない                    1   
面

端子盤T-2       W=600　H=600　D=200             

撤去            再使用しない                    1   
面

照明器具        埋込型　FML9W                   

撤去            再使用しない                    6   
台

照明器具        埋込型　FHP45W×4               

撤去            再使用しない                    40   
台

照明器具        埋込型　FPL28W×2               

撤去            再使用しない                    19   
台

照明器具        埋込型　Hf32W×2                

撤去            再使用しない                    21   
台

照明器具        埋込型　Hf32W×1                

撤去            再使用しない                    14   
台

照明器具        埋込型　Hf16W×2                

撤去            再使用しない                    2   
台

照明器具        直付型　GL6W　殺菌灯            

撤去            再使用しない                    2   
台

照明器具        直付型　FHT24W                  

撤去            再使用しない                    10   
台

照明器具        直付型　FCL30W×1               

撤去            再使用しない                    6   
台

照明器具        直付型　FL20W×1                

撤去            再使用しない                    15   
台

照明器具        直付型　Hf32W×2                

撤去            再使用しない                    15   
台

照明器具        直付型　Hf32W×1                

撤去            再使用しない                    29   
台

照明器具        直付型　JD130W                  

撤去            再使用しない                    5   
台

照明器具        外灯　FLD18W×1　庭園灯         

撤去            再使用しない                    7   
台
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解体工事　STEP3-1 7.南会議室棟

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

照明器具        ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ　FHT16W                 

撤去            再使用しない                    16   
台

照明器具        ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ　FHT24W                 

撤去            再使用しない                    16   
台

照明器具        ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ　JDR65W                 

撤去            再使用しない                    30   
台

CVTｹｰﾌﾞﾙ        38°                            

撤去            再使用しない                    25   
ｍ

CVTｹｰﾌﾞﾙ        14°                            

撤去            再使用しない                    25   
ｍ

計
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解体工事　STEP3-1 8.その他　(国保ｾﾚｸﾄ　新聞受室公用車管理事務所　帳票室)

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

電灯盤          W=400　H=400　D=150             

撤去            再使用しない                    1   
面

分電盤          W=400　H=600　D=150             

撤去            再使用しない                    1   
面

照明器具        埋込型　FL40W×2                

撤去            再使用しない                    11   
台

照明器具        埋込型　Hf32W×2                

撤去            再使用しない                    6   
台

照明器具        直付型　FL40W×2                

撤去            再使用しない                    1   
台

照明器具        直付型　FL40W×1                

撤去            再使用しない                    14   
台

照明器具        直付型　Hf32W×1                

撤去            再使用しない                    16   
台

計
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解体工事　STEP3-1 9.市役所駐車場

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

M-1A            W=800　H=1000　D=250            

撤去            再使用しない                    1   
面

LM-1-A          W=700　H=3000　D=600            

撤去            ﾀﾞｸﾄ共                          1   
再使用しない                    面

LM-2-A          不明                            

撤去            再使用しない                    1   
面

自火報受信機    W=700　H=3000　D=600            

TS-1A           ﾀﾞｸﾄ共　15L                     1   
撤去            再使用しない                    面

車路監視盤      W=700　H=3000　D=600            

撤去            ﾀﾞｸﾄ共　15L                     1   
再使用しない                    面

ITV・放送架     W=700　H=3000　D=600            

撤去            ﾀﾞｸﾄ共                          1   
再使用しない                    面

ｶｰｹﾞｰﾄ          W=430　H=1095　D=350            

撤去            再使用しない                    2   
面

駐車監視ﾓﾆﾀｰ盤  W=380　H=560　D=150             

撤去            再使用しない                    3   
面

駐車入口表示灯  自立ﾎﾟｰﾙ型　H=2500              

撤去            再使用しない                    1   
台

出庫表示灯      自立ﾎﾟｰﾙ型　H=2500              

撤去            再使用しない                    17   
台

駐車入口表示灯  壁付型                          

撤去            再使用しない                    84   
台

駐車切替表示灯  壁付型                          

撤去            再使用しない                    1   
台

回転警報灯      ﾊﾟﾄﾗｲﾄ130φ×4                  

撤去            吊下ﾎﾟｰﾙ型                      4   
再使用しない                    台

駐車警報ﾓﾆﾀｰ盤  ｲﾝﾀｰﾎﾝ　卓上型                  

撤去            再使用しない                    1   
面

照明器具        埋込型　FL40W×2                

撤去            再使用しない                    8   
台

照明器具        埋込型　FL40W×1                

撤去            再使用しない                    4   
台

照明器具        埋込型　FL20W×2                

撤去            再使用しない                    4   
台

照明器具        直付型　IL60W                   

撤去            再使用しない                    2   
台

照明器具        直付型　FL4W                    

撤去            再使用しない                    2   
台

照明器具        直付型　FL17W                   

撤去            再使用しない                    8   
台
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解体工事　STEP3-1 9.市役所駐車場

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

照明器具        直付型　ﾂｲﾝ27W                  

撤去            再使用しない                    3   
台

照明器具        直付型　FL40W×2                

撤去            再使用しない                    10   
台

照明器具        直付型　FL40W×1                

撤去            再使用しない                    6   
台

照明器具        直付型　Hf100W                  

撤去            再使用しない                    6   
台

照明器具        直付型　HID100W                 

撤去            再使用しない                    6   
台

照明器具        直付型　HID250W                 

撤去            再使用しない                    4   
台

照明器具        直付型　LED40W×1               

撤去            再使用しない                    94   
台

照明器具        直付型　LED100W                 

撤去            再使用しない                    2   
台

照明器具        直付型　LED350W                 

撤去            再使用しない                    16   
台

照明器具        直付型　LED400W                 

撤去            再使用しない                    17   
台

照明器具        外灯　4.5m外灯　MF250W×2       

撤去            再使用しない                    10   
台

照明器具        外灯　6m外灯　MF250W×4         

撤去            再使用しない                    6   
台

照明器具        ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ　LED27形                

撤去            再使用しない                    2   
台

照明器具        ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ　LED350形               

撤去            再使用しない                    4   
台

CVTｹｰﾌﾞﾙ        38°                            

撤去            再使用しない                    15   
ｍ

CVTｹｰﾌﾞﾙ        14°                            

撤去            再使用しない                    30   
ｍ

計
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解体工事　STEP3-1 10.発生材処理 1.発生材積込・運搬

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材積込み・運 収集、運搬　4ｔﾄﾗｯｸ　平均       

搬              概ね25km                        23   
台

計
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解体工事　STEP3-1 10.発生材処理 2.発生材処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

処分費          金属くず                        

9.1 
ｔ

処分費          廃プラスチック類                

14.6 
ｔ

処分費          混合廃棄物                      

6.2 
ｔ

処分費          がれき類                        

2.1 
ｔ

有価材処分費    銅くず                          

1,362.4 
kg

有価材処分費    鉄くず                          

9.1 
ｔ

廃油処理費      

2,835.8 
Ｌ

計
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外構整備　STEP3-2 発電設備 太陽光発電設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙ  

168   
枚

ﾓｼﾞｭｰﾙ接続ｹｰﾌﾞﾙ 

14   
組

太陽電池架台    車寄せ、バス停                  

1   
式

太陽電池架台    優先駐車場                      

1   
式

ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ   屋外壁掛型　三相3線10KW         

自立運転出力                    7   
台

交流集合箱      1階EPS1、R階EPS2                

1   
台

交流集合箱      1階EPS1                         

1   
台

ﾓｼﾞｭｰﾙ据付費    

1   
式

架台据付費      

1   
式

電気配線配管工事

費              1   
式

雑費交通費      

1   
式

ｲﾝﾊﾞｰﾀ調整費    

1   
式

総合試運転調整費

1   
式

諸経費          

1   
式

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 5.5mm2                          

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 519   
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井               

10   
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      14mm2 管内                     

48   
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      14mm2 ﾗｯｸ                      

461   
ｍ

ねじなし電線管  露出配管         39㎜           

(E)             48   
ｍ

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形     200×  200×  100              

防水(SUS)       2   
個
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外構整備　STEP3-2 発電設備 太陽光発電設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形     300×  300×  200              

防水(SUS)       2   
個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形     400×  400×  200              

防水(SUS)       4   
個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形     500×  500×  300              

防水(SUS)       3   
個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形     600×  600×  300              

防水(SUS)       4   
個

異種管接続材    FEP(30)                         

2   
組

異種管接続材    FEP(50)                         

2   
組

計
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外構整備　STEP3-2 外灯設備 開発2工区

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

LED照明器具     dc9                             

12   
個

LED照明器具     HP1-100                         

21   
灯

LED照明器具     No.6                            

7   
灯

LED照明器具     No.10                           

29   
個

電灯分電盤      外灯盤1                         

指定色塗装                      1   
面

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ          900× 900×1200　(600Φ200kN)  

ｾﾊﾟﾚｰﾀ付                        3   
基

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ         1200×1200×1200　(600Φ200kN)  

ｾﾊﾟﾚｰﾀ付                        1   
基

配線器具        別紙 00-0001

1   
式

厚鋼電線管      露出配管(塗装有) 22㎜           

(G)             3   
ｍ

厚鋼電線管      露出配管(塗装有) 36㎜           

(G)             2   
ｍ

厚鋼電線管      露出配管(塗装有) 54㎜           

(G)             2   
ｍ

難燃性波付硬質合  (30)                           

成樹脂管(FEP)   585   
ｍ

難燃性波付硬質合  (50)                           

成樹脂管(FEP)   95   
ｍ

難燃性波付硬質合  (65)                           

成樹脂管(FEP)   7   
ｍ

異種管接続材    FEP(30)                         

2   
組

異種管接続材    FEP(50)                         

1   
組

異種管接続材    FEP(65)                         

1   
組

地中線埋設標識  別紙 00-0002

1   
式

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ        2mm2- 3C 管内                 

3   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ        2mm2- 3C FEP内(PF･CD)         

91   
ｍ
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外構整備　STEP3-2 外灯設備 開発2工区

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 3C 管内                 

152   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)         

713   
ｍ

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形     200×  200×  100              

防水(SUS)       1   
個

基礎            別紙 00-0003

1   
式

施工費          別紙 00-0004

1   
式

土工事          別紙 00-0005

1   
式

計
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外構整備　STEP3-2 駐車場管制設備 開発2工区

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ         1200×1200×1200　(600Φ8kN)    

1   
基

波付硬質合成     (30)                           

樹脂管(FEP)     517   
ｍ

地中線埋設標識  別紙 00-0006

1   
式

EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ        2mm2-  8C                    

FEP内(PF･CD)                    86   
ｍ

EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 0.9 ㎜-   5P                    

FEP内(PF･CD)                    86   
ｍ

EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 0.9 ㎜-  10P                    

FEP内(PF･CD)                    259   
ｍ

光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ    GI50/125 4C FEP内(PF･CD)        

86   
ｍ

土工事          別紙 00-0007

1   
式

計
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外構整備　STEP3-2 監視カメラ設備 開発2工区

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｶﾒﾗ             屋外ｶﾒﾗ　重耐塩害               

ﾎﾟｰﾙ取付                        4   
台

収納盤(B)       同軸用避雷器                    

同軸LANｺﾝﾊﾞｰﾀ(ｶﾒﾗ側)            

ｽﾃﾝﾚｽ屋外用ﾎﾞｯｸｽ(重耐塩害仕様)  

ﾎﾟｰﾙ取付                        

4   
面

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ          900× 900×1200　(600Φ8kN)    

2   
基

波付硬質合成     (30)                           

樹脂管(FEP)     222   
ｍ

波付硬質合成     (50)                           

樹脂管(FEP)     12   
ｍ

異種管接続材    FEP(30)                         

4   
組

地中線埋設標識  別紙 00-0008

1   
式

EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ     EM-5C-2E    ﾋﾟｯﾄ・天井          

8   
ｍ

EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ     EM-5C-2E    FEP内(PF･CD)        

478   
ｍ

据付費          監視ｶﾒﾗ設備                     

1   
式

試験調整費      監視ｶﾒﾗ設備                     

1   
式

諸経費          監視ｶﾒﾗ設備                     

1   
式

土工事          別紙 00-0009

1   
式

計
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ステップ3-1解体工事 01事務棟

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

機器類撤去      別紙 00-0010

1   
式

計
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ステップ3-1解体工事 02窓口棟

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

機器類撤去      別紙 00-0011

1   
式

計
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ステップ3-1解体工事 03窓口南会議室棟

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

機器類撤去      別紙 00-0012

1   
式

計
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ステップ3-1解体工事 04管財担当公用車管理事務所

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

機器類撤去      別紙 00-0013

1   
式

計
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ステップ3-1解体工事 07議会棟

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

機器類撤去      別紙 00-0014

1   
式

計
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ステップ3-1解体工事 11南会議室棟

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

機器類撤去      別紙 00-0015

1   
式

計
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ステップ3-1解体工事 08西庁舎棟

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

機器類撤去      別紙 00-0016

1   
式

計
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ステップ3-1解体工事 09分庁舎

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

機器類撤去      別紙 00-0017

1   
式

計
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ステップ3-1解体工事 10中崎分署棟

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

機器類撤去      別紙 00-0018

1   
式

計
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ステップ3-1解体工事 12国保レセプト

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

機器類撤去      別紙 00-0019

1   
式

計



明石市政策局プロジェクト推進室

機械設備工事　細目別内訳 193

ステップ3-1解体工事 屋外排水設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

人孔高さ調整    機 械 SC-4　MH600φ             

嵩上げ1000H                     8   
か所

計



明石市政策局プロジェクト推進室

機械設備工事　細目別内訳 194

ステップ3-1解体工事 外構解体

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

配管類撤去      別紙 00-0020

1   
式

ガスパージ      別紙 00-0021

1   
式

土工事          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　撤去･復旧共         別紙 00-0022

(A-5-15)                        1   
式

計
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ステップ3-1解体工事 発生材処理

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材運搬      別紙 00-0023

1   
式

発生材処分      別紙 00-0024

1   
式

発生材処分      別紙 00-0025

(有価物)        1   
式

吸収液回収      別紙 00-0026

1   
式

冷媒回収        別紙 00-0027

1   
式

計
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ステップ3-2外構工事(開発2工区) 屋外給水設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

(雑用水)        

給水用高密度ﾎﾟﾘｴ 地中配管        20A             

ﾁﾚﾝ管(EF継手)   35   
ｍ

給水用高密度ﾎﾟﾘｴ 地中配管        25A             

ﾁﾚﾝ管(EF継手)   120   
ｍ

散水栓ﾎﾞｯｸｽ     ｽﾃﾝﾚｽ製　床埋込　13             

6   
個

散水栓          TOTO:T28KUNH13                  

LIXIL:LF-13G-13-CV              6   
ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付ｷｰ式                  個

地中埋設標      ｺﾝｸﾘｰﾄ製                        

14   
個

埋設標識ﾃｰﾌﾟ    150幅                           

155   
ｍ

仕切弁          10K(ねじ)  20A                  

(給水青銅製)    6   
個

弁桝            機 械 VC-P( 550H)               

6   
組

土工事          別紙 00-0028

1   
式

建設発生土処分  別紙 00-0029

1   
式

計



明石市政策局プロジェクト推進室

電気設備工事　別紙明細 197

外構整備　STEP3-2 外灯設備 開発2工区

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

配線器具        別紙 00-0001

1   
式

EEｽｲｯﾁ          自動点滅器                      

4   
個

計

地中線埋設標識  別紙 00-0002

1   
式

埋設標識ｼｰﾄ     2倍長(W)150                     

687   
ｍ

計

基礎            別紙 00-0003

1   
式

基礎            外灯                            

21   
基

計

施工費          別紙 00-0004

1   
式

施工費          外灯盤1                         

1   
式

計
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外構整備　STEP3-2 外灯設備 開発2工区

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

土工事          別紙 00-0005

1   
式

根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3                   

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      212   
ｍ3

埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3             

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      196.8 
ｍ3

盛土(A種)       山砂の類                        

15.3 
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   15.3 
19.5㎞以下                      ｍ3

建設発生土処分  

15.3 
ｍ3

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転      ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3                   

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      1   
日

計
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外構整備　STEP3-2 駐車場管制設備 開発2工区

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

地中線埋設標識  別紙 00-0006

1   
式

埋設標識ｼｰﾄ     2倍長(W)300                     

86   
ｍ

計

土工事          別紙 00-0007

1   
式

根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3                   

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      41.1 
ｍ3

埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3             

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      38.5 
ｍ3

盛土(A種)       山砂の類                        

2.6 
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   2.6 
19.5㎞以下                      ｍ3

建設発生土処分  

2.6 
ｍ3

土工機械運搬    根切り、埋戻し                  

-                               1   
往復

計
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外構整備　STEP3-2 監視カメラ設備 開発2工区

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

地中線埋設標識  別紙 00-0008

1   
式

埋設標識ｼｰﾄ     2倍長(W)300                     

154   
ｍ

計

土工事          別紙 00-0009

1   
式

根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3                   

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      43.6 
ｍ3

埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3             

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      40.5 
ｍ3

盛土(A種)       山砂の類                        

3.1 
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   3.1 
19.5㎞以下                      ｍ3

建設発生土処分  

3.1 
ｍ3

土工機械運搬    根切り、埋戻し                  

-                               1   
往復

計
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ステップ3-1解体工事 01事務棟

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

機器類撤去      別紙 00-0010

1   
式

(撤去)          

AHU-1-3         ﾕﾆｯﾄ形                          

空気調和機      風量:15,120m3/h                 1   
撤去            再使用しない                    台

AHU-1-4         ﾕﾆｯﾄ形                          

空気調和機      風量:10,950m3/h                 1   
撤去            再使用しない                    台

AHU-1-5         ﾕﾆｯﾄ形                          

空気調和機      風量:12,390m3/h                 1   
撤去            再使用しない                    台

AHU-1-6         ﾕﾆｯﾄ形                          

空気調和機      風量:13,830m3/h                 1   
撤去            再使用しない                    台

AHU-1-7         ﾕﾆｯﾄ形                          

空気調和機      風量:14,400m3/h                 1   
撤去            再使用しない                    台

AHU-1-8         ﾕﾆｯﾄ形                          

空気調和機      風量:11,880m3/h                 1   
撤去            再使用しない                    台

ACP-1-21        室外機:床置                     

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気   室内機:天ｶｾ                     1   
調和機 撤去     冷房:14.0kW　再使用しない       組

ACP-1-22        室外機:床置                     

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気   室内機:天ｶｾ                     1   
調和機 撤去     冷房:12.5kW　再使用しない       組

ACP-1-31        室外機:床置                     

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気   室内機:天吊                     1   
調和機 撤去     冷房:9.3kW　再使用しない        組

ACP-1-81        室外機:床置                     

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気   室内機:天吊                     1   
調和機 撤去     冷房:8.0kW　再使用しない        組

ACP-1-82        室外機:床置                     

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気   室内機:天吊                     2   
調和機 撤去     冷房:26.5kW　再使用しない       組

ACU-1-21        室外機:床置                     

ｺﾝﾃﾞﾝｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ   室内機:ﾁﾙﾄﾞｹｰｽ                  1   
撤去            定格出力:3.7kW　再使用しない    組

ACU-1-22        室外機:床置                     

ｺﾝﾃﾞﾝｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ   室内機:ﾁﾙﾄﾞｹｰｽ                  1   
撤去            定格出力:3.7kW　再使用しない    組

FCU-1-1         ｶｾｯﾄ形(No.2)                    

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ      風量:320m3/h                    1   
撤去            再使用しない                    台

FCU-1-2         ｶｾｯﾄ形(No.6)                    

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ      風量:960m3/h                    6   
撤去            再使用しない                    台

FCU-1-3         ｶｾｯﾄ形(No.3)                    

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ      風量:510m3/h                    1   
撤去            再使用しない                    台

FCU-1-4         床置形(No.4)                    

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ      風量:630m3/h                    26   
撤去            再使用しない                    台

FCU-1-5         床置形(No.6)                    

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ      風量:920m3/h                    70   
撤去            再使用しない                    台
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ステップ3-1解体工事 01事務棟

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

機器類撤去      別紙 00-0010

1   
式

FCU-1-6         床置形(No.8)                    

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ      風量:1,250m3/h                  3   
撤去            再使用しない                    台

EF-1-1          床置形                          

片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ   No.2･1/2                        1   
撤去            再使用しない                    台

EF-1-2          床置形                          

片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ   No.1･3/4                        1   
撤去            再使用しない                    台

EF-1-3          床置形                          

片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ   No.3･1/2                        1   
撤去            再使用しない                    台

EF-1-4          床置形                          

片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ   No.3･1/2                        1   
撤去            再使用しない                    台

EF-1-5          床置形                          

片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ   No.3･1/2                        1   
撤去            再使用しない                    台

EF-1-6          床置形                          

片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ   No.3･1/2                        1   
撤去            再使用しない                    台

EF-1-7          床置形                          

片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ   No.3･1/2                        1   
撤去            再使用しない                    台

EF-1-8          床置形                          

片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ   No.3･1/2                        1   
撤去            再使用しない                    台

GH-1-1          壁掛型､5号                      

ｶﾞｽ給湯器       再使用しない                    1   
撤去            台

HT-1-1          SUS一体型ﾀﾝｸ                    

高架水槽        2.0x3.5x2.0h                    1   
撤去            再使用しない                    台

TF-1-1          SUS一体型ﾀﾝｸ                    

消火用充水槽    0.8x0.8x1.0H                    1   
撤去            再使用しない                    台

(搬出)          

AHU-1-3         ﾕﾆｯﾄ形                          

空気調和機      風量:15,120m3/h                 1   
搬出            再使用しない                    台

AHU-1-4         ﾕﾆｯﾄ形                          

空気調和機      風量:10,950m3/h                 1   
搬出            再使用しない                    台

AHU-1-5         ﾕﾆｯﾄ形                          

空気調和機      風量:12,390m3/h                 1   
搬出            再使用しない                    台

AHU-1-6         ﾕﾆｯﾄ形                          

空気調和機      風量:13,830m3/h                 1   
搬出            再使用しない                    台

AHU-1-7         ﾕﾆｯﾄ形                          

空気調和機      風量:14,400m3/h                 1   
搬出            再使用しない                    台

AHU-1-8         ﾕﾆｯﾄ形                          

空気調和機      風量:11,880m3/h                 1   
搬出            再使用しない                    台
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ステップ3-1解体工事 01事務棟

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

機器類撤去      別紙 00-0010

1   
式

ACP-1-82        室外機:床置                     

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気   冷房:26.5kW　再使用しない       1   
調和機 搬出     台

EF-1-1          床置形                          

片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ   No.2･1/2                        1   
搬出            再使用しない                    台

EF-1-3          床置形                          

片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ   No.3･1/2                        1   
搬出            再使用しない                    台

EF-1-4          床置形                          

片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ   No.3･1/2                        1   
搬出            再使用しない                    台

EF-1-5          床置形                          

片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ   No.3･1/2                        1   
搬出            再使用しない                    台

EF-1-6          床置形                          

片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ   No.3･1/2                        1   
搬出            再使用しない                    台

EF-1-7          床置形                          

片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ   No.3･1/2                        1   
搬出            再使用しない                    台

EF-1-8          床置形                          

片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ   No.3･1/2                        1   
搬出            再使用しない                    台

HT-1-1          SUS一体型ﾀﾝｸ                    

高架水槽        2.0x3.5x2.0h                    1   
搬出            再使用しない                    基

TF-1-1          SUS一体型ﾀﾝｸ                    

消火用充水槽    0.8x0.8x1.0H                    1   
搬出            再使用しない                    基

計
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ステップ3-1解体工事 02窓口棟

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

機器類撤去      別紙 00-0011

1   
式

(撤去)          

HP-2-1          圧縮機:290kW                    

ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ    再使用しない                    1   
撤去            基

RH-2-1          冷凍能力:633kW                  

吸収冷温水機    再使用しない                    1   
撤去            基

RH-2-2          冷凍能力:633kW                  

吸収冷温水機    再使用しない                    1   
撤去            基

CT-2-1          開放型･低騒音形                 

冷却塔          冷却能力:1,151kW x2             1   
撤去            再使用しない                    基

BH-2-1          換算蒸発量:0.5t/h               

貫流ﾎﾞｲﾗｰ       再使用しない                    1   
撤去            基

HEX-2-1         1,000kW/h                       

熱交換器        再使用しない                    1   
撤去            基

PCD-2-1         渦巻型                          

冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ     電動機出力:15.0kW               1   
撤去            再使用しない                    台

PCD-2-2         渦巻型                          

冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ     電動機出力:15.0kW               1   
撤去            再使用しない                    台

PCH-2-1         渦巻型                          

冷温水1次ﾎﾟﾝﾌﾟ  電動機出力:7.5kW                1   
撤去            再使用しない                    台

PCH-2-2         渦巻型                          

冷温水1次ﾎﾟﾝﾌﾟ  電動機出力:7.5kW                1   
撤去            再使用しない                    台

PCH-2-3         渦巻型                          

冷温水1次ﾎﾟﾝﾌﾟ  電動機出力:11.0kW               1   
撤去            再使用しない                    台

PCH-2-A1        渦巻型                          

冷温水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ 電動機出力:22.0kW               1   
撤去            再使用しない                    台

PCH-2-A2        渦巻型                          

冷温水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ 電動機出力:3.7kW                1   
撤去            再使用しない                    台

PCH-2-A3        渦巻型                          

冷温水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ 電動機出力:30.0kW               1   
撤去            再使用しない                    台

PCH-2-B1        渦巻型                          

冷温水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ 電動機出力:5.5kW                1   
撤去            再使用しない                    台

PCH-2-B2        渦巻型                          

冷温水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ 電動機出力:5.5kW                1   
撤去            再使用しない                    台

PCH-2-B3        渦巻型                          

冷温水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ 電動機出力:7.5kW                1   
撤去            再使用しない                    台

PCH-2-B4        渦巻型                          

冷温水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ 電動機出力:7.5kW                1   
撤去            再使用しない                    台
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ステップ3-1解体工事 02窓口棟

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

機器類撤去      別紙 00-0011

1   
式

PCH-2-C1        渦巻型                          

冷温水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ 電動機出力:2.2kW                1   
撤去            再使用しない                    台

PCH-2-D1        渦巻型                          

冷温水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ 電動機出力:22.0kW               1   
撤去            再使用しない                    台

PCH-2-D2        渦巻型                          

冷温水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ 電動機出力:7.5kW                1   
撤去            再使用しない                    台

PCH-2-D3        渦巻型                          

冷温水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ 電動機出力:2.2kW                1   
撤去            再使用しない                    台

PCH-2-E1        渦巻型                          

冷温水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ 電動機出力:30.0kW               1   
撤去            再使用しない                    台

PCH-2-E2        渦巻型                          

冷温水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ 電動機出力:18.5kW               1   
撤去            再使用しない                    台

PCH-2-F1        渦巻型                          

冷温水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ 電動機出力:11.0kW               1   
撤去            再使用しない                    台

PCH-2-F2        渦巻型                          

冷温水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ 電動機出力:11.0kW               1   
撤去            再使用しない                    台

PCH-2-G1        渦巻型                          

冷温水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ 電動機出力:2.2kW                1   
撤去            再使用しない                    台

PC-2-1          渦巻型                          

冷温水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ 電動機出力:5.5kW                1   
撤去            再使用しない                    台

PC-2-2          渦巻型                          

冷温水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ 電動機出力:3.7kW                1   
撤去            再使用しない                    台

AHU-2-1         ﾕﾆｯﾄ形                          

空気調和機      風量:42,660m3/h                 1   
撤去            再使用しない                    台

AHU-2-2         ﾕﾆｯﾄ形                          

空気調和機      風量:47,100m3/h                 1   
撤去            再使用しない                    台

EF-2-1          床置形                          

排気ﾌｧﾝ         No.9                            1   
撤去            再使用しない                    台

EF-2-2          床置形                          

排気ﾌｧﾝ         No.4･1/2                        1   
撤去            再使用しない                    台

SF-2-1          床置形                          

排気ﾌｧﾝ         No.4･1/2                        1   
撤去            再使用しない                    台

ACP-2-11        室外機:床置                     

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気   室内機:天吊                     1   
調和機 撤去     冷房:8.0kW x2　再使用しない     組

ACP-2-12        室外機:床置                     

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気   室内機:床置                     1   
調和機 撤去     冷房:7.1kW　再使用しない        組

ACP-2-13        室外機:床置                     

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気   室内機:床置                     1   
調和機 撤去     冷房:4.0kW　再使用しない        組
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ステップ3-1解体工事 02窓口棟

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

機器類撤去      別紙 00-0011

1   
式

ACP-2-14        室外機:床置                     

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気   室内機:床置                     1   
調和機 撤去     冷房:5.6kW　再使用しない        組

ACP-2-15        室外機:床置                     

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気   室内機:床置                     1   
調和機 撤去     冷房:5.6kW　再使用しない        組

ACP-2-16        室外機:床置                     

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気   室内機:床置                     1   
調和機 撤去     冷房:5.6kW　再使用しない        組

ACP-2-21        室外機:床置                     

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気   室内機:床置                     1   
調和機 撤去     冷房:14.0kW　再使用しない       組

PFU-2-1         ﾕﾆｯﾄ形                          

消火ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ   電動機出力:11.0kW               1   
撤去            再使用しない                    台

PD-2-1          渦巻型                          

汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ       電動機出力:3.7kW                2   
撤去            再使用しない                    台

PW-2-1          渦巻型                          

揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ       電動機出力:30.0kW               2   
撤去            再使用しない                    台

GH-2-1          壁掛型･24号                     

ｶﾞｽ給湯器       再使用しない                    1   
撤去            台

(搬出)          

HP-2-1          圧縮機:290kW                    

ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ    再使用しない                    1   
搬出            基

RH-2-1          冷凍能力:633kW                  

吸収冷温水機    再使用しない                    1   
搬出            基

RH-2-2          冷凍能力:633kW                  

吸収冷温水機    再使用しない                    1   
搬出            基

CT-2-1          開放型･低騒音形                 

冷却塔          冷却能力:1,151kW x2             1   
撤去            再使用しない                    基

BH-2-1          換算蒸発量:0.5t/h               

貫流ﾎﾞｲﾗｰ       再使用しない                    1   
搬出            基

HEX-2-1         1,000kW/h                       

熱交換器        再使用しない                    1   
搬出            基

PCD-2-1         渦巻型                          

冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ     電動機出力:15.0kW               1   
搬出            再使用しない                    台

PCD-2-2         渦巻型                          

冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ     電動機出力:15.0kW               1   
搬出            再使用しない                    台

PCH-2-1         渦巻型                          

冷温水1次ﾎﾟﾝﾌﾟ  電動機出力:7.5kW                1   
搬出            再使用しない                    台

PCH-2-2         渦巻型                          

冷温水1次ﾎﾟﾝﾌﾟ  電動機出力:7.5kW                1   
搬出            再使用しない                    台
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ステップ3-1解体工事 02窓口棟

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

機器類撤去      別紙 00-0011

1   
式

PCH-2-3         渦巻型                          

冷温水1次ﾎﾟﾝﾌﾟ  電動機出力:11.0kW               1   
搬出            再使用しない                    台

PCH-2-A1        渦巻型                          

冷温水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ 電動機出力:22.0kW               1   
搬出            再使用しない                    台

PCH-2-A2        渦巻型                          

冷温水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ 電動機出力:3.7kW                1   
搬出            再使用しない                    台

PCH-2-A3        渦巻型                          

冷温水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ 電動機出力:30.0kW               1   
撤去            再使用しない                    台

PCH-2-B1        渦巻型                          

冷温水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ 電動機出力:5.5kW                1   
撤去            再使用しない                    台

PCH-2-B2        渦巻型                          

冷温水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ 電動機出力:5.5kW                1   
撤去            再使用しない                    台

PCH-2-B3        渦巻型                          

冷温水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ 電動機出力:7.5kW                1   
搬出            再使用しない                    台

PCH-2-B4        渦巻型                          

冷温水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ 電動機出力:7.5kW                1   
搬出            再使用しない                    台

PCH-2-D1        渦巻型                          

冷温水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ 電動機出力:22.0kW               1   
搬出            再使用しない                    台

PCH-2-D2        渦巻型                          

冷温水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ 電動機出力:7.5kW                1   
搬出            再使用しない                    台

PCH-2-E1        渦巻型                          

冷温水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ 電動機出力:30.0kW               1   
搬出            再使用しない                    台

PCH-2-E2        渦巻型                          

冷温水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ 電動機出力:18.5kW               1   
搬出            再使用しない                    台

PCH-2-F1        渦巻型                          

冷温水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ 電動機出力:11.0kW               1   
搬出            再使用しない                    台

PCH-2-F2        渦巻型                          

冷温水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ 電動機出力:11.0kW               1   
撤去            再使用しない                    台

PC-2-1          渦巻型                          

冷温水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ 電動機出力:5.5kW                1   
搬出            再使用しない                    台

PC-2-2          渦巻型                          

冷温水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ 電動機出力:3.7kW                1   
搬出            再使用しない                    台

AHU-2-1         ﾕﾆｯﾄ形                          

空気調和機      風量:42,660m3/h                 1   
搬出            再使用しない                    台

AHU-2-2         ﾕﾆｯﾄ形                          

空気調和機      風量:47,100m3/h                 1   
搬出            再使用しない                    台

EF-2-1          床置形                          

排気ﾌｧﾝ         No.9                            1   
搬出            再使用しない                    台
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ステップ3-1解体工事 02窓口棟

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

機器類撤去      別紙 00-0011

1   
式

EF-2-2          床置形                          

排気ﾌｧﾝ         No.4･1/2                        1   
搬出            再使用しない                    台

SF-2-1          床置形                          

排気ﾌｧﾝ         No.4･1/2                        1   
搬出            再使用しない                    台

PFU-2-1         ﾕﾆｯﾄ形                          

消火ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ   電動機出力:11.0kW               1   
搬出            再使用しない                    台

PD-2-1          渦巻型                          

汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ       電動機出力:3.7kW                2   
撤去            再使用しない                    台

PW-2-1          渦巻型                          

揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ       電動機出力:30.0kW               2   
撤去            再使用しない                    台

計
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ステップ3-1解体工事 03窓口南会議室棟

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

機器類撤去      別紙 00-0012

1   
式

(撤去)          

FCU-4-1         床置形(No.12)                   

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ      風量:1,640m3/h                  4   
撤去            再使用しない                    台

ACP-4-11        室外機:床置(ﾍﾟｱ)                

ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ     室内機：天ｶｾ                    1   
撤去            冷房:10.0kW　再使用しない       台

ACP-4-21        室外機:床置(ﾍﾟｱ)                

ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ     室内機：天ｶｾ                    1   
撤去            冷房:10.0kW　再使用しない       台

(搬出)          

計
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ステップ3-1解体工事 04管財担当公用車管理事務所

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

機器類撤去      別紙 00-0013

1   
式

(撤去)          

ACP-5-11        室外機:床置                     

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気   室内機:天吊                     1   
調和機 撤去     冷房:10.0kW　再使用しない       組

(搬出)          

計
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ステップ3-1解体工事 07議会棟

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

機器類撤去      別紙 00-0014

1   
式

(撤去)          

AHU-3-1         ﾕﾆｯﾄ形                          

空気調和機      風量:17,280m3/h                 1   
撤去            再使用しない                    台

AHU-3-2         ﾕﾆｯﾄ形                          

空気調和機      風量:3,320m3/h                  1   
撤去            再使用しない                    台

AHU-3-3         ﾕﾆｯﾄ形                          

空気調和機      風量:15,690m3/h                 1   
撤去            再使用しない                    台

AHU-3-4         ﾕﾆｯﾄ形                          

空気調和機      風量:17,640m3/h                 1   
撤去            再使用しない                    台

AHU-3-5         ﾕﾆｯﾄ形                          

空気調和機      風量:18,940m3/h                 1   
撤去            再使用しない                    台

AHU-3-6         ﾕﾆｯﾄ形                          

空気調和機      風量:4,080m3/h                  1   
撤去            再使用しない                    台

FC-3-1          床置形(No.8)                    

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ      風量:1,250m3/h                  6   
撤去            再使用しない                    台

FC-3-2          床置形(No.6)                    

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ      風量:920m3/h                    8   
撤去            再使用しない                    台

FC-3-3          ﾛｰﾎﾞｲ形(No.4)                   

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ      風量:660m3/h                    14   
撤去            再使用しない                    台

FC-3-4          ﾛｰﾎﾞｲ形(No.6)                   

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ      風量:970m3/h                    4   
撤去            再使用しない                    台

ACP-3-11        室外機:床置                     

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気   室内機:床置き                   1   
調和機 撤去     冷房:40.0kW　再使用しない       組

EF-3-1          床置形                          

片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ   No.3･1/2                        1   
撤去            再使用しない                    台

EF-3-2          床置形                          

片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ   No.3･1/2                        1   
撤去            再使用しない                    台

EF-3-3          床置形                          

片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ   No.3･1/2                        1   
撤去            再使用しない                    台

EF-3-4          床置形                          

片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ   No.4                            1   
撤去            再使用しない                    台

EF-3-5          床置形                          

片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ   No.4                            1   
撤去            再使用しない                    台

EF-3-6          床置形                          

片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ   No.1･3/4                        1   
撤去            再使用しない                    台

(搬出)          
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ステップ3-1解体工事 07議会棟

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

機器類撤去      別紙 00-0014

1   
式

AHU-3-1         ﾕﾆｯﾄ形                          

空気調和機      風量:17,280m3/h                 1   
搬出            再使用しない                    台

AHU-3-2         ﾕﾆｯﾄ形                          

空気調和機      風量:3,320m3/h                  1   
搬出            再使用しない                    台

AHU-3-3         ﾕﾆｯﾄ形                          

空気調和機      風量:15,690m3/h                 1   
搬出            再使用しない                    台

AHU-3-4         ﾕﾆｯﾄ形                          

空気調和機      風量:17,640m3/h                 1   
搬出            再使用しない                    台

AHU-3-5         ﾕﾆｯﾄ形                          

空気調和機      風量:18,940m3/h                 1   
搬出            再使用しない                    台

AHU-3-6         ﾕﾆｯﾄ形                          

空気調和機      風量:4,080m3/h                  1   
搬出            再使用しない                    台

ACP-3-11        室外機:床置                     

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気   室内機:床置き                   1   
調和機 撤去     冷房:40.0kW　再使用しない       組

EF-3-1          床置形                          

片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ   No.3･1/2                        1   
搬出            再使用しない                    台

EF-3-2          床置形                          

片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ   No.3･1/2                        1   
搬出            再使用しない                    台

EF-3-3          床置形                          

片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ   No.3･1/2                        1   
搬出            再使用しない                    台

EF-3-4          床置形                          

片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ   No.4                            1   
搬出            再使用しない                    台

EF-3-5          床置形                          

片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ   No.4                            1   
搬出            再使用しない                    台

計
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ステップ3-1解体工事 11南会議室棟

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

機器類撤去      別紙 00-0015

1   
式

(撤去)          

ACP-9-11        室外機:床置(ﾍﾟｱ)                

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気   室内機:天ｶｾ                     1   
調和機 撤去     冷房:14.0kW　再使用しない       組

ACP-9-12        室外機:床置(ﾂｲﾝ)                

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気   室内機:天ｶｾx2                   5   
調和機 撤去     冷房:8.0kW　再使用しない        組

ACP-9-21        室外機:床置(ﾂｲﾝ)                

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気   室内機:天ｶｾx2                   1   
調和機 撤去     冷房:5.6kW　再使用しない        組

ACP-9-22        室外機:床置(ﾍﾟｱ)                

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気   室内機:天ｶｾ                     1   
調和機 撤去     冷房:14.0kW　再使用しない       組

ACP-9-23        室外機:床置(ﾂｲﾝ)                

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気   室内機:天ｶｾx2                   3   
調和機 撤去     冷房:14.0kW　再使用しない       組

ACP-9-24        室外機:床置(ﾂｲﾝ)                

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気   室内機:厨房用ｴｱｺﾝx2             2   
調和機 撤去     冷房:8.0kW　再使用しない        組

GH-9-1          壁掛型･24号                     

ｶﾞｽ給湯器       再使用しない                    1   
撤去            台

(搬出)          

計
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ステップ3-1解体工事 08西庁舎棟

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

機器類撤去      別紙 00-0016

1   
式

(撤去)          

RH-6-1          冷凍能力:281kW                  

吸収冷温水機    再使用しない                    1   
撤去            基

CT-6-1          開放式                          

冷却塔          冷却能力:455kW                  1   
撤去            再使用しない                    基

PCH-6-1         渦巻型                          

冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ     電動機出力:5.5kW                1   
撤去            再使用しない                    台

PCD-6-1         渦巻型                          

冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ     電動機出力:5.5kW                1   
撤去            再使用しない                    台

AHU-6-1         ﾕﾆｯﾄ形                          

空気調和機      風量:16,980m3/h                 1   
撤去            再使用しない                    台

AHU-6-2         ﾕﾆｯﾄ形                          

空気調和機      風量:14,180m3/h                 1   
撤去            再使用しない                    台

FCU-6-1         床置形(No.2)                    

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ      風量:295m3/h                    4   
撤去            再使用しない                    台

FCU-6-2         床置形(No.4)                    

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ      風量:630m3/h                    1   
撤去            再使用しない                    台

FCU-6-3         床置形(No.6)                    

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ      風量:920m3/h                    4   
撤去            再使用しない                    台

FCU-6-4         床置形(No.8)                    

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ      風量:1,250m3/h                  2   
撤去            再使用しない                    台

ACP-6-11        室外機:床置                     

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気   室内機:天ｶｾ                     1   
調和機 撤去     冷房:7.1kW　再使用しない        組

TW-6-1          FRP製                           

受水槽          有効水量:10m3                   1   
撤去            再使用しない                    基

PU-6-1          電動機出力:1.10kWx2             

給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ   再使用しない                    1   
撤去            組

(搬出)          

RH-6-1          冷凍能力:281kW                  

吸収冷温水機    再使用しない                    1   
搬出            基

CT-6-1          開放式                          

冷却塔          冷却能力:455kW                  1   
搬出            再使用しない                    基

PCH-6-1         渦巻型                          

冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ     電動機出力:5.5kW                1   
搬出            再使用しない                    台

PCD-6-1         渦巻型                          

冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ     電動機出力:5.5kW                1   
搬出            再使用しない                    台
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ステップ3-1解体工事 08西庁舎棟

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

機器類撤去      別紙 00-0016

1   
式

AHU-6-1         ﾕﾆｯﾄ形                          

空気調和機      風量:16,980m3/h                 1   
搬出            再使用しない                    台

AHU-6-2         ﾕﾆｯﾄ形                          

空気調和機      風量:14,180m3/h                 1   
搬出            再使用しない                    台

TW-6-1          FRP製                           

受水槽          有効水量:10m3                   1   
搬出            再使用しない                    基

PU-6-1          電動機出力:1.10kWx2             

給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ   再使用しない                    1   
撤去            組

計
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ステップ3-1解体工事 09分庁舎

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

機器類撤去      別紙 00-0017

1   
式

(撤去)          

AHU-7-1         ﾕﾆｯﾄ形                          

空気調和機      風量:13,800m3/h                 1   
撤去            再使用しない                    台

AHU-7-2         ﾕﾆｯﾄ形                          

空気調和機      風量:17,400m3/h                 1   
撤去            再使用しない                    台

FCU-7-1         床置形(No.8)                    

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ      風量:1,250m3/h                  37   
撤去            再使用しない                    台

FCU-7-2         床置形(No.3)                    

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ      風量:440m3/h                    2   
撤去            再使用しない                    台

ACR-7-11        室外機:床置                     

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気   室内機:壁掛                     1   
調和機 撤去     冷房:2.2kW　再使用しない        組

PU-7-1          電動機出力:1.5kW                

増圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯ 再使用しない                    1   
ﾄ 撤去          台

PFU-7-1         電動機出力:7.5kW                

消火ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ   再使用しない                    1   
撤去            台

TF-7-1          SUS一体型                       

消火用充水槽    容量:500L                       1   
撤去            再使用しない                    基

(搬出)          

AHU-7-1         ﾕﾆｯﾄ形                          

空気調和機      風量:13,800m3/h                 1   
搬出            再使用しない                    台

AHU-7-2         ﾕﾆｯﾄ形                          

空気調和機      風量:17,400m3/h                 1   
搬出            再使用しない                    台

PU-7-1          電動機出力:1.5kW                

増圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯ 再使用しない                    1   
ﾄ 搬出          組

PFU-7-1         電動機出力:7.5kW                

消火ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ   再使用しない                    1   
搬出            組

TF-7-1          SUS一体型                       

消火用充水槽    容量:500L                       1   
搬出            再使用しない                    基

計
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ステップ3-1解体工事 10中崎分署棟

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

機器類撤去      別紙 00-0018

1   
式

(撤去)          

ACPE-8-31       室外機:床置                     

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気   冷房:33.5kW                     1   
調和機 撤去     再使用しない                    台

ACPE-8-31A      室内機:天ｶｾ                     

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気   冷房:11.2kW                     3   
調和機 撤去     再使用しない                    台

ACP-8-11        室外機:床置                     

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気   室内機:壁掛                     13   
調和機 撤去     冷房:2.2kW　再使用しない        組

ACP-8-12        室外機:床置                     

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気   室内機:壁掛                     1   
調和機 撤去     冷房:2.2kW　再使用しない        組

ACP-8-13        室外機:床置                     

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気   室内機:壁掛                     10   
調和機 撤去     冷房:2.2kW　再使用しない        組

ACP-8-21        室外機:床置                     

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気   室内機:床置                     1   
調和機 撤去     冷房:2.2kW　再使用しない        組

ACP-8-22        室外機:床置                     

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気   室内機:床置                     1   
調和機 撤去     冷房:5.2kW　再使用しない        組

ACP-8-23        室外機:床置                     

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気   室内機:天井埋込ﾀﾞｸﾄ形           1   
調和機 撤去     冷房:12.3kW　再使用しない       組

ACP-8-24        室外機:床置                     

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気   室内機:床置                     1   
調和機 撤去     冷房:5.2kW　再使用しない        組

ACP-8-31        室外機:床置                     

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気   室内機:天ｶｾ                     1   
調和機 撤去     冷房:10.0kW　再使用しない       組

ACP-8-32        室外機:床置                     

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気   室内機:天ｶｾ                     1   
調和機 撤去     冷房:10.0kW　再使用しない       組

PU-8-1          電動機出力:2.2kW                

増圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯ 再使用しない                    1   
ﾄ 撤去          組

(搬出)          

ACPE-8-31       室外機:床置                     

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気   冷房:33.5kW                     1   
調和機 搬出     再使用しない                    台

PU-8-1          電動機出力:2.2kW                

増圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯ 再使用しない                    1   
ﾄ 搬出          組

計



明石市政策局プロジェクト推進室

機械設備工事　別紙明細 218

ステップ3-1解体工事 12国保レセプト

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

機器類撤去      別紙 00-0019

1   
式

(撤去)          

ACP-10-11       室外機:床置(ﾍﾟｱ)                

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気   室内機:天ｶｾ                     1   
調和機 撤去     冷房:5.6kW　再使用しない        組

ACP-10-12       室外機:床置(ﾍﾟｱ)                

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気   室内機:床置                     1   
調和機 撤去     冷房:5.6kW　再使用しない        組

ACP-10-13       室外機:壁掛(ﾍﾟｱ)                

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気   室内機:天ｶｾ                     1   
調和機 撤去     冷房:7.1kW　再使用しない        組

ACP-10-14       室外機:壁掛(ﾍﾟｱ)                

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気   室内機:天ｶｾ                     1   
調和機 撤去     冷房:7.1kW　再使用しない        組

(搬出)          

計



明石市政策局プロジェクト推進室

機械設備工事　別紙明細 219

ステップ3-1解体工事 外構解体

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

配管類撤去      別紙 00-0020

1   
式

(冷温水配管)    

冷温水・配管用  溶接接合                        

炭素鋼鋼管(白)  地中配管 125A                   194   
撤去            再使用しない                    ｍ

冷温水・配管用  溶接接合                        

炭素鋼鋼管(白)  地中配管 150A                   188   
撤去            再使用しない                    ｍ

冷温水管 保温   ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ                         

撤去            地中配管　125A                  194   
再使用しない                    ｍ

冷温水管 保温   ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ                         

撤去            地中配管　150A                  188   
再使用しない                    ｍ

配管切断        配管切断 125A 保温有            

(鋼管類)        冷温水SGP(白)　地中             4   
か所

配管切断        配管切断 150A 保温有            

(鋼管類)        冷温水SGP(白)　地中             4   
か所

(給水配管)      

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合  地中配管　50A         

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管      再使用しない                    44   
(SGP-VD)撤去    ｍ

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合  地中配管　80A         

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管      再使用しない                    79   
(SGP-VD)撤去    ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁  10K(ｳｴﾊｰ)  80A                  

撤去            1   
個

直読式量水器     50A                            

撤去            1   
個

直読式量水器     80A                            

撤去            1   
個

弁桝            機 械 VC-3( 700H)               

撤去            再使用しない                    1   
組

量水器桝        機 械 MC-2( 450H)               

撤去            1   
組

量水器桝        機 械 MC-3( 450H)               

撤去            1   
組

配管切断        配管切断  50A 保温無            

(鋼管類)        給水SGP-VD　地中埋設            3   
か所

配管切断        配管切断  80A 保温無            

(鋼管類)        給水SGP-VD　地中埋設            1   
か所

(排水配管)      



明石市政策局プロジェクト推進室

機械設備工事　別紙明細 220

ステップ3-1解体工事 外構解体

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

配管類撤去      別紙 00-0020

1   
式

排水・遠心力    地中配管 100A                   

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管    再使用しない                    117   
撤去            ｍ

排水・遠心力    地中配管 125A                   

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管    再使用しない                    16   
撤去            ｍ

排水・遠心力    地中配管 150A                   

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管    再使用しない                    180   
撤去            ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管 100A                   

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      再使用しない                    99   
(VP)撤去        ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管 125A                   

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      再使用しない                    9   
(VP)撤去        ｍ

排水・陶管      地中配管 150A                   

撤去            再使用しない                    40   
ｍ

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        機 械 SC-3(1300H)               

撤去            再使用しない                    2   
組

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        機 械 SC-3(1400H)               

撤去            再使用しない                    1   
組

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        機 械 SC-4(2200H)               

撤去            再使用しない                    1   
組

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        機 械 SC-4(2400H)               

撤去            再使用しない                    1   
組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ  塩ﾋﾞふた付           

撤去            350H～1190H                     36   
組

(ガス配管)      

ガス・ｶﾞｽ管(PE) 地中配管　75A                   

撤去            再使用しない                    17   
ｍ

ガス・ｶﾞｽ管(PE) 地中配管　100A                  

撤去            再使用しない                    83   
ｍ

ガス・ｶﾞｽ管(PE) 地中配管　150A                  

撤去            再使用しない                    52   
ｍ

特装ﾊﾞﾙﾌﾞ       150A                            

撤去            1   
個

計
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ステップ3-1解体工事 外構解体

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ガスパージ      別紙 00-0021

1   
式

ｶﾞｽﾊﾟｰｼﾞ基本費  

6   
件

ｶﾞｽﾊﾟｰｼﾞ系統費  

12   
系統

諸経費          

1   
式

計
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ステップ3-1解体工事 外構解体

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

土工事          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　撤去･復旧共         別紙 00-0022

(A-5-15)                        1   
式

(冷温水配管)    

根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3                   

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      304   
ｍ3

埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3             

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      304   
ｍ3

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去  路盤共 t200程度  重機別途       

261   
㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      A-5-15 密粒     ｸﾗｯｼｬﾗﾝ         

特に狭い場所 人力               261   
㎡

(給水配管)      

根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3                   

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      16   
ｍ3

埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3             

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      16   
ｍ3

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去  路盤共 t200程度  重機別途       

82   
㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      A-5-15 密粒     ｸﾗｯｼｬﾗﾝ         

特に狭い場所 人力               82   
㎡

(排水配管)      

根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3                   

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      308   
ｍ3

埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3             

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      303   
ｍ3

(ガス配管)      

根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3                   

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      25   
ｍ3

埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3             

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      25   
ｍ3

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去  路盤共 t200程度  重機別途       

108   
㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      A-5-15 密粒     ｸﾗｯｼｬﾗﾝ         

特に狭い場所 人力               108   
㎡

計
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ステップ3-1解体工事 発生材処理

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材運搬      別紙 00-0023

1   
式

発生材運搬費    ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 金属くず類         8.69
DID区間有り 27.0㎞以下          ｍ3

発生材運搬費    ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 混合廃棄物類       72.28
DID区間有り 27.0㎞以下          ｍ3

発生材運搬費    ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類        10.43
DID区間有り 27.0㎞以下          ｍ3

発生材運搬費    ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 陶磁器類           0.96
DID区間有り 27.0㎞以下          ｍ3

発生材運搬費    ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       3.21
DID区間有り 27.0㎞以下          ｍ3

発生材運搬費    ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 鉄筋Co(二次製品)類 8.71
DID区間有り 27.0㎞以下          ｍ3

発生材運搬費    ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       1.41
DID区間有り 27.0㎞以下          ｍ3

発生材運搬費    ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 ｱｽﾌｧﾙﾄがら類       9.48
DID区間有り 27.0㎞以下          ｍ3

発生材運搬費    ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 舗装路盤がら類     28.45
DID区間有り 27.0㎞以下          ｍ3

計



明石市政策局プロジェクト推進室

機械設備工事　別紙明細 224

ステップ3-1解体工事 発生材処理

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材処分      別紙 00-0024

1   
式

発生材処分費    混合廃棄物                      

81.7 
ｔ

発生材処分費    廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                       

3.7 
ｔ

発生材処分費    陶磁器くず                      

1   
ｔ

発生材処分費    鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類                    

4.7 
ｔ

発生材処分費    鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類                    

(二次製品)                      12.9 
ｔ

発生材処分費    無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類                    

2.1 
ｔ

発生材処分費    ｱｽﾌｧﾙﾄがら                      

14   
ｔ

発生材処分費    舗装路盤がら                    

42.1 
ｔ

計

発生材処分      別紙 00-0025

(有価物)        1   
式

発生材処分費    鉄　ﾍｰﾋﾞｰH2                     

(有価物)        8.6 
ｔ

発生材処分費    ｽﾃﾝﾚｽ　18Cr:8Ni                 

(有価物)        1.2 
ｔ

計

吸収液回収      別紙 00-0026

1   
式

吸収液回収      吸収冷温水機                    

冷凍能力281kW×1基              1   
式

吸収液回収      吸収冷温水機                    

冷凍能力633kW×2基              1   
式

計
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機械設備工事　別紙明細 225

ステップ3-1解体工事 発生材処理

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

冷媒回収        別紙 00-0027

1   
式

冷媒回収        01事務棟                        

1   
式

冷媒回収        02窓口棟                        

1   
式

冷媒回収        03窓口南会議室棟                

1   
式

冷媒回収        04管財担当公用車管理事務所      

1   
式

冷媒回収        07議会棟                        

1   
式

冷媒回収        11南会議室棟                    

1   
式

冷媒回収        08西庁舎棟                      

1   
式

冷媒回収        09分庁舎                        

1   
式

冷媒回収        10中崎分署棟                    

1   
式

冷媒回収        12国保レセプト                  

1   
式

計
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ステップ3-2外構工事(開発2工区) 屋外給水設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

土工事          別紙 00-0028

1   
式

根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3                   

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      48   
ｍ3

埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3             

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      33.2 
ｍ3

山砂            

14.8 
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り   14.8 
 0.2㎞以下                      ｍ3

土工機械運搬    根切り、埋戻し                  

-                               1   
往復

計

建設発生土処分  別紙 00-0029

1   
式

建設発生土処分  構外指定場所堆積                

14.8 
ｍ3

計



明石市政策局プロジェクト推進室

共通仮設費(積上)　明細 227

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

(ｽﾃｯﾌﾟ3-1)      

仮囲い          万能鋼板 H=3.0m                 

設置費 運搬費共                 656   
ｍ

仮囲い          万能鋼板 H=3.0m                 

10ヶ月賃料                      656   
ｍ

ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ        W=12.0m                         

設置費 運搬費共                 1   
か所

ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ        W=12.0m                         

盛替費                          2   
か所

ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ        W=12.0m 10ヶ月賃料              

3   
か所

土壌汚染調査    

1   
式

(ｽﾃｯﾌﾟ3-2)      

仮囲い          万能鋼板 H=3.0m                 

設置費 運搬費共                 2   
ｍ

仮囲い          万能鋼板 H=3.0m                 

5.5ヶ月賃料                     658   
ｍ

仮囲い          万能鋼板 H=3.0m                 

盛替費                          300   
ｍ

仮囲い          万能鋼板 H=3.0m                 

撤去費 運搬費共                 658   
ｍ

仮囲い          H1800×W1800                    

ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ     設置費 運搬費共                 366   
ｍ

仮囲い          H1800×W1800 5.5ヶ月賃料        

ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ     366   
ｍ

ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ        W=12.0m                         

盛替費                          2   
か所

ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ        W=12.0m 5.5ヶ月賃料             

2   
か所

ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ       W=12m 5ヶ月半賃料               

1   
か所

ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ       W=12.0m                         

設置費 運搬費共                 1   
か所

ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ       W=12.0m 5ヶ月半賃料             

1   
か所

(その他)        



明石市政策局プロジェクト推進室

共通仮設費(積上)　明細 228

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞﾊｳｽ       1882×2766程度 ﾘｰｽ期間 15ヶ月   

ﾖﾄﾞｺｳ ﾖﾄﾞﾊｳｽYHN-30同等          2   
基礎共                          か所

交通誘導警備員A 

836   
人

交通誘導警備員B 

682   
人

計


