

令和6年度発注予定コンサルタント業務一覧表（第1回）

- 注意 1 発注内容は、公表時点で把握されている業務内容ですので、業務の追加等があります。変更内容については、「明石市ホームページ」の発注情報でお知らせします。
- 注意 2 この内容については公表時の予定ですので、発注時において業務名、概要等が変更されている場合があります。
- 注意 3 この一覧表は、業務ごとの発注時期の順で記載しています。
- 注意 4 この一覧表に記載している業務は、明石市契約規則第52条第2号アに規定する工事に直接関連するものに限ります。

明石市

番号	件名	履行場所 (明石市は省略)	終了日	期間	業種	概要	発注方法	発注時期
1	明石市営東二見駅北住宅外壁等改修工事にかかると実施設計業務委託	二見町東二見820-1		150日間	建築	建築設計	入札	第1四半期
2	明石市立林小学校便所ほか改修工事実施設計業務委託	林崎町1丁目		210日間	建築	建築・設備設計	入札	第1四半期
3	明石市立衣川中学校便所ほか改修工事実施設計業務委託	南王子町		210日間	建築	建築・設備設計	入札	第1四半期
4	明石市立人丸幼稚園便所ほか改修工事実施設計業務委託	東人丸町26-29		180日間	建築	建築設計	入札	第1四半期
5	天文科学館外壁改修ほか工事設計業務委託	人丸町2-6		180日間	建築	建築設計	入札	第1四半期
6	明石市立錦が丘小学校エレベーター棟設置工事実施設計業務委託	魚住町錦が丘		210日間	建築	建築・設備設計	入札	第1四半期
7	明石市立高丘東小学校エレベーター棟設置工事実施設計業務委託	大久保町高丘		210日間	建築	建築・設備設計	入札	第1四半期
8	明石市立貴崎小学校エレベーター棟設置工事実施設計業務委託	貴崎5丁目		210日間	建築	建築・設備設計	入札	第1四半期
9	明石市立花園小学校便所ほか改修工事実施設計業務委託	西明石南町1丁目		210日間	建築	建築・設備設計	入札	第1四半期
10	明石市立二見小学校便所ほか改修工事実施設計業務委託	二見町東二見		210日間	建築	建築・設備設計	入札	第1四半期

番号	件名	履行場所 (明石市は省略)	終了日	期間	業種	概要	発注方法	発注時期
11	明石市江井島小学校受水槽・消火水槽改修工事実施設計業務委託	大久保町西島252		180日間	建築	受水槽・消火水槽改修及び直圧化検討・設計	入札	第1四半期
12	明石市魚住中学校高压受変電設備改修工事実施設計業務委託	魚住町清水364		150日間	建築	高压受変電設備改修設計	入札	第1四半期
13	明石市王子小学校高压受変電設備改修工事実施設計業務委託	王子1丁目1-1		150日間	建築	高压受変電設備改修設計	入札	第1四半期
14	明石市江井島中学校高压受変電設備改修工事実施設計業務委託	大久保町西島680-5		150日間	建築	高压受変電設備改修設計	入札	第1四半期
15	明石市立朝霧中学校ほか2校外壁及び屋上防水改修工事実施設計業務委託	大蔵谷奥ほか		180日間	建築	建築設計	入札	第2四半期
16	明石市立高丘西小学校渡り廊下改修工事実施設計業務委託	大久保町高丘7丁目		210日間	建築	建築・設備設計	入札	第2四半期
17	大久保428号線詳細設計業務委託	大久保町大窪地内	令和7年3月10日		建コン	道路詳細設計	入札	第1四半期
18	山手環状線修正設計業務委託（その2）	大久保町大窪地内	令和7年3月31日		建コン	道路修正設計	未定	第1四半期
19	西岡ポンプ場受変電設備ほか実施設計委託（詳細）	魚住町西岡1474-1	令和7年3月10日		建コン	詳細設計	入札	第1四半期
20	船上浄化センター耐水化詳細設計委託	船上町1-5	令和7年12月27日		建コン	詳細設計	入札	第1四半期
21	二又用水井堰（江井島）改修実施設計業務委託	大久保町江井島地内	令和7年3月21日		建コン	鋼構造物実施設計	入札	第2四半期

番号	件名	履行場所 (明石市は省略)	終了日	期間	業種	概要	発注方法	発注時期
22	大久保石ヶ谷線交差点協議ほか業務	大久保町大窪地内	令和6年11月30日		建コン	平面交差点予備設計 道路詳細設計	入札	第2四半期
23	船上浄化センター最終沈殿池設備実施設計業務委託（詳細）	船上町1-5	令和7年3月10日		建コン	詳細設計	入札	第2四半期
24	朝霧浄化センター反応タンク設備実施設計業務委託（詳細）	朝霧南町1丁目219	令和7年3月10日		建コン	詳細設計	入札	第2四半期
25	大久保浄化センター建築設備実施設計業務委託（詳細）	大久保町八木742	令和7年3月10日		建コン	詳細設計	入札	第2四半期
26	管渠改築実施設計業務委託	市内一円	令和7年3月10日		建コン	改築・詳細設計	入札	第2四半期
27	福里藤原雨水管実施設計業務委託	二見町福里地内	令和7年3月10日		建コン	新設・詳細設計	入札	第2四半期

水道局

番号	件名	履行場所 (明石市は省略)	終了日	期間	業種	概要	発注方法	発注時期
1	水道庁舎建設実施設計委託	大道町1-11-1	令和7年3月10日		建築	建築設計	入札	第1四半期
2	配水施設 監視カメラ設備実施設計委託	荷山町1744-1ほか	令和7年3月10日		建コン	基本・詳細設計委託	入札	第1四半期